
 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 80.057,42 20,07 %

 1.1 DOCUMENTAÇÃO 8.899,67 2,23 %

 1.1.1  SENAR-129 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE UN 1 250,00 0,00 326,75 326,75 0,00 326,75 326,75 0,08 %

 1.1.2  SENAR-06 Próprio FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS UND 1 4.500,00 0,00 5.881,50 5.881,50 0,00 5.881,50 5.881,50 1,47 %

 1.1.3  SENAR-91 Próprio PROJETO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (PGRDC) UN 1 1.500,00 1.960,50 0,00 1.960,50 1.960,50 0,00 1.960,50 0,49 %

 1.1.4  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,8 310,69 40,78 365,29 406,07 73,40 657,52 730,92 0,18 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.954,18 8,51 %

 1.2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72 109,99 141,23 2,52 143,75 10.168,56 181,44 10.350,00 2,60 %

 1.2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.019,94 7.251,87 616,19 7.868,06 21.755,61 1.848,57 23.604,18 5,92 %

 1.3 CANTEIRO 37.203,57 9,33 %

 1.3.1  SENAR-03 Próprio
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE (EQUIPE, EQUIPAMENTOS, ALOJAMENTO, REFEIÇÕES, 
ETC).

UND 1 15.000,00 0,00 19.605,00 19.605,00 0,00 19.605,00 19.605,00 4,92 %

 1.3.2  73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 613,28 0,00 801,55 801,55 0,00 2.404,65 2.404,65 0,60 %

 1.3.3  73480 SINAPI
CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-
DES BENZ 1418/51 - 184 HP

H 4 227,23 23,16 273,82 296,98 92,64 1.095,28 1.187,92 0,30 %

 1.3.4  SENAR-04 Próprio DESMOBILIZAÇÃO (EQUIPE E EQUIPAMENTOS) UND 1 7.500,00 0,00 9.802,50 9.802,50 0,00 9.802,50 9.802,50 2,46 %

 1.3.5  00037524 SINAPI
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 50 2,17 0,00 2,83 2,83 0,00 141,50 141,50 0,04 %

 1.3.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 20 121,96 21,66 137,74 159,40 433,20 2.754,80 3.188,00 0,80 %

 1.3.7  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20 3,13 2,83 1,26 4,09 56,60 25,20 81,80 0,02 %

 1.3.8  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 5 121,23 44,07 114,37 158,44 220,35 571,85 792,20 0,20 %

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br 1/15



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 2 DESIDRATADOR 46.220,45 11,59 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.797,75 0,45 %

 2.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 15 61,70 33,85 46,79 80,64 507,75 701,85 1.209,60 0,30 %

 2.1.2  SENAR-11 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO (CALIÇA SIMPLES) - EXCETO 
CONTAMINANTES (CLASSE D) 5M3

UND 1 450,00 0,00 588,15 588,15 0,00 588,15 588,15 0,15 %

 2.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3.532,13 0,89 %

 2.2.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 13,5 62,67 56,13 25,77 81,90 757,75 347,90 1.105,65 0,28 %

 2.2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 10,7 10,56 9,60 4,20 13,80 102,72 44,94 147,66 0,04 %

 2.2.3  97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 36,1 39,14 17,50 33,65 51,15 631,75 1.214,76 1.846,51 0,46 %

 2.2.4  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 36,1 3,93 3,55 1,58 5,13 128,15 57,04 185,19 0,05 %

 2.2.5  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,64 20,82 10,07 30,89 166,56 80,56 247,12 0,06 %

 2.3 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 10.231,49 2,57 %

 2.3.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1 68,65 60,45 29,27 89,72 60,45 29,27 89,72 0,02 %

 2.3.2  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

m² 15 3,65 3,16 1,61 4,77 47,40 24,15 71,55 0,02 %

 2.3.3  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 14,3 30,85 14,02 26,30 40,32 200,48 376,09 576,57 0,14 %

 2.3.4  97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 13,04 13,62 1,14 16,66 17,80 14,86 217,25 232,11 0,06 %

 2.3.5  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

m² 1,6 140,87 101,17 82,94 184,11 161,87 132,70 294,57 0,07 %

 2.3.6  97102 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 14,3 189,92 28,57 219,65 248,22 408,55 3.140,99 3.549,54 0,89 %

 2.3.7  92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 7,92 222,13 129,30 161,02 290,32 1.024,05 1.275,28 2.299,33 0,58 %

 2.3.8  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,62 10,38 1,54 12,02 13,56 45,61 356,03 401,64 0,10 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 2.3.9  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,62 13,84 5,39 12,69 18,08 46,46 109,38 155,84 0,04 %

 2.3.10  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,3 855,40 297,81 820,19 1.118,00 89,34 246,06 335,40 0,08 %

 2.3.11  94439 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 25 49,71 21,91 43,06 64,97 547,75 1.076,50 1.624,25 0,41 %

 2.3.12  98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 6,15 74,77 44,72 53,00 97,72 275,02 325,95 600,97 0,15 %

 2.4 ALVENARIAS 8.116,01 2,03 %

 2.4.1  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 34 127,30 89,00 77,38 166,38 3.026,00 2.630,92 5.656,92 1,42 %

 2.4.2  93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4 110,24 30,22 113,86 144,08 120,88 455,44 576,32 0,14 %

 2.4.3  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 21,4 67,32 22,94 65,04 87,98 490,91 1.391,86 1.882,77 0,47 %

 2.5 REVESTIMENTOS 8.521,95 2,14 %

 2.5.1  87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 95,26 8,50 6,68 4,42 11,10 636,33 421,05 1.057,38 0,27 %

 2.5.2  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 95,26 59,96 41,39 36,97 78,36 3.942,81 3.521,76 7.464,57 1,87 %

 2.6 PORTÃO 8.978,76 2,25 %

 2.6.1  SENAR-70 Próprio
PORTÃO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE BRILHANTE - 
PULVERIZADO EM FÁBRICA - FABRICAÇÃO, PINTURA  E MONTAGEM

M² 6,9 995,62 151,72 1.149,55 1.301,27 1.046,86 7.931,90 8.978,76 2,25 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 2.7 COBERTURA 1.715,56 0,43 %

 2.7.1  100764 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 35 15,64 1,47 18,97 20,44 51,45 663,95 715,40 0,18 %

 2.7.2  00007243 SINAPI
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 16 47,83 0,00 62,51 62,51 0,00 1.000,16 1.000,16 0,25 %

 2.8 PINTURA 3.326,80 0,83 %

 2.8.1  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 95,26 10,61 5,89 7,97 13,86 561,08 759,22 1.320,30 0,33 %

 2.8.2  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 25 61,41 10,44 69,82 80,26 261,00 1.745,50 2.006,50 0,50 %

 3 FORNOS, SALAS DE AULA E BANHEIROS 264.638,76 66,35 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.159,00 0,79 %

 3.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 10 61,70 33,85 46,79 80,64 338,50 467,90 806,40 0,20 %

 3.1.2  SENAR-11 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO (CALIÇA SIMPLES) - EXCETO 
CONTAMINANTES (CLASSE D) 5M3

UND 4 450,00 0,00 588,15 588,15 0,00 2.352,60 2.352,60 0,59 %

 3.2 RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 1.539,20 0,39 %

 3.2.1  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 95 2,12 1,93 0,84 2,77 183,35 79,80 263,15 0,07 %

 3.2.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6 62,67 56,13 25,77 81,90 336,78 154,62 491,40 0,12 %

 3.2.3  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 4 14,39 13,78 5,02 18,80 55,12 20,08 75,20 0,02 %

 3.2.4  90446 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 10 24,44 23,07 8,87 31,94 230,70 88,70 319,40 0,08 %

 3.2.5  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 
MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 300 0,60 0,54 0,24 0,78 162,00 72,00 234,00 0,06 %

 3.2.6  97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 100 0,78 0,70 0,31 1,01 70,00 31,00 101,00 0,03 %

 3.2.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3 0,73 0,66 0,29 0,95 1,98 0,87 2,85 0,00 %

 3.2.8  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 20 2,00 1,81 0,80 2,61 36,20 16,00 52,20 0,01 %

 3.3 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 13.246,95 3,32 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.3.1  97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

m² 16 3,65 3,16 1,61 4,77 50,56 25,76 76,32 0,02 %

 3.3.2  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 16 30,85 14,02 26,30 40,32 224,32 420,80 645,12 0,16 %

 3.3.3  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1 68,65 60,45 29,27 89,72 60,45 29,27 89,72 0,02 %

 3.3.4  97090 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 16 13,62 1,14 16,66 17,80 18,24 266,56 284,80 0,07 %

 3.3.5  97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

m² 1 140,87 101,17 82,94 184,11 101,17 82,94 184,11 0,05 %

 3.3.6  97102 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 15,55 189,92 28,57 219,65 248,22 444,26 3.415,56 3.859,82 0,97 %

 3.3.7  92409 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 13,2 222,13 129,30 161,02 290,32 1.706,76 2.125,46 3.832,22 0,96 %

 3.3.8  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,62 10,38 1,54 12,02 13,56 45,61 356,03 401,64 0,10 %

 3.3.9  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,33 13,84 5,39 12,69 18,08 71,84 169,16 241,00 0,06 %

 3.3.10  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,5 855,40 297,81 820,19 1.118,00 148,90 410,10 559,00 0,14 %

 3.3.11  93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 10 110,24 30,22 113,86 144,08 302,20 1.138,60 1.440,80 0,36 %

 3.3.12  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 15 67,32 22,94 65,04 87,98 344,10 975,60 1.319,70 0,33 %

 3.3.13  98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 3,2 74,77 44,72 53,00 97,72 143,10 169,60 312,70 0,08 %

 3.4 ALVENARIAS 13.393,46 3,36 %

 3.4.1  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 53 127,30 89,00 77,38 166,38 4.717,00 4.101,14 8.818,14 2,21 %

 3.4.2  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 11 109,57 30,62 112,58 143,20 336,82 1.238,38 1.575,20 0,39 %

 3.4.3  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,8 89,52 27,40 89,60 117,00 76,72 250,88 327,60 0,08 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.4.4  93189 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 10 110,24 30,22 113,86 144,08 302,20 1.138,60 1.440,80 0,36 %

 3.4.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 14 67,32 22,94 65,04 87,98 321,16 910,56 1.231,72 0,31 %

 3.5 PISOS E REVESTIMENTOS 19.716,61 4,94 %

 3.5.1 PISOS 8.796,52 2,21 %

 3.5.1.1  94439 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 45,81 49,71 21,91 43,06 64,97 1.003,69 1.972,58 2.976,27 0,75 %

 3.5.1.2  87258 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 
AF_02/2023_PE

m² 7,18 158,83 35,34 172,25 207,59 253,74 1.236,75 1.490,49 0,37 %

 3.5.1.3  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

m³ 4,5 736,17 270,04 692,13 962,17 1.215,18 3.114,58 4.329,76 1,09 %

 3.5.2 REVESTIMENTOS 10.920,09 2,74 %

 3.5.2.1  87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 67 8,50 6,68 4,42 11,10 447,56 296,14 743,70 0,19 %

 3.5.2.2  87777 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 67 59,96 41,39 36,97 78,36 2.773,13 2.476,99 5.250,12 1,32 %

 3.5.2.3  87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 26,95 89,91 33,63 83,88 117,51 906,32 2.260,57 3.166,89 0,79 %

 3.5.2.4  88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 84 7,78 2,70 7,46 10,16 226,80 626,64 853,44 0,21 %

 3.5.2.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,2 111,80 23,86 122,26 146,12 147,93 758,01 905,94 0,23 %

 3.6 PORTAS E ESQUADRIAS 40.493,90 10,15 %

 3.6.1  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,25 1.419,51 14,19 1.841,10 1.855,29 74,49 9.665,78 9.740,27 2,44 %

 3.6.2  100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 309,66 34,07 370,65 404,72 34,07 370,65 404,72 0,10 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br 6/15



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.6.3  94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,5 695,83 38,28 871,16 909,44 95,70 2.177,90 2.273,60 0,57 %

 3.6.4  94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,72 1.149,50 68,06 1.434,33 1.502,39 49,00 1.032,72 1.081,72 0,27 %

 3.6.5  94589 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 11,8 29,03 14,19 23,75 37,94 167,44 280,25 447,69 0,11 %

 3.6.6  SENAR-70 Próprio
PORTÃO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE BRILHANTE - 
PULVERIZADO EM FÁBRICA - FABRICAÇÃO, PINTURA  E MONTAGEM

M² 20,4 995,62 151,72 1.149,55 1.301,27 3.095,08 23.450,82 26.545,90 6,66 %

 3.7 COBERTURA 7.025,70 1,76 %

 3.7.1  100764 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 150 15,64 1,47 18,97 20,44 220,50 2.845,50 3.066,00 0,77 %

 3.7.2  00007243 SINAPI
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

m² 15 47,83 0,00 62,51 62,51 0,00 937,65 937,65 0,24 %

 3.7.3  101458 SINAPI TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 5.303,32 5.034,15 1.897,28 6.931,43 1.258,53 474,32 1.732,85 0,43 %

 3.7.4  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 24,66 21,94 10,29 32,23 877,60 411,60 1.289,20 0,32 %

 3.8 PINTURA 19.671,20 4,93 %

 3.8.1 PINTURA INTERNA 17.950,40 4,50 %

 3.8.1.1  88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 205 12,97 8,89 8,06 16,95 1.822,45 1.652,30 3.474,75 0,87 %

 3.8.1.2  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 205 10,61 5,89 7,97 13,86 1.207,45 1.633,85 2.841,30 0,71 %

 3.8.1.3  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m² 125 3,93 3,64 1,49 5,13 455,00 186,25 641,25 0,16 %

 3.8.1.4  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 125 61,41 10,44 69,82 80,26 1.305,00 8.727,50 10.032,50 2,52 %

 3.8.1.5  100724 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 30 14,23 6,28 12,31 18,59 188,40 369,30 557,70 0,14 %

 3.8.1.6  100743 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 30 10,28 1,85 11,58 13,43 55,50 347,40 402,90 0,10 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br 7/15



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.8.2 PINTURA EXTERNA 1.720,80 0,43 %

 3.8.2.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 90 4,03 2,40 2,86 5,26 216,00 257,40 473,40 0,12 %

 3.8.2.2  104642 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 90 10,61 5,89 7,97 13,86 530,10 717,30 1.247,40 0,31 %

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.444,28 19,17 %

 3.9.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 5.608,70 1,41 %

 3.9.1.1  101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.262,91 38,08 1.612,54 1.650,62 38,08 1.612,54 1.650,62 0,41 %

 3.9.1.2  101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 527,26 80,59 608,53 689,12 80,59 608,53 689,12 0,17 %

 3.9.1.3  101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 660,77 70,01 793,61 863,62 70,01 793,61 863,62 0,22 %

 3.9.1.4  93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 92,61 21,45 99,59 121,04 21,45 99,59 121,04 0,03 %

 3.9.1.5  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 102,70 30,03 104,19 134,22 120,12 416,76 536,88 0,13 %

 3.9.1.6  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 165,23 41,42 174,53 215,95 41,42 174,53 215,95 0,05 %

 3.9.1.7  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 66,17 9,64 76,84 86,48 19,28 153,68 172,96 0,04 %

 3.9.1.8  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 14,27 3,50 15,15 18,65 52,50 227,25 279,75 0,07 %

 3.9.1.9  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,91 2,51 14,36 16,87 5,02 28,72 33,74 0,01 %

 3.9.1.10  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,21 1,84 14,11 15,95 3,68 28,22 31,90 0,01 %

 3.9.1.11  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 105,77 0,00 138,24 138,24 0,00 552,96 552,96 0,14 %

 3.9.1.12  00039470 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *30* KA (TIPO AC)

UN 4 88,02 0,00 115,04 115,04 0,00 460,16 460,16 0,12 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.9.2 CABOS 18.324,64 4,59 %

 3.9.2.1  92994 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 124,83 7,66 155,49 163,15 306,40 6.219,60 6.526,00 1,64 %

 3.9.2.2  92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 96,14 6,48 119,17 125,65 64,80 1.191,70 1.256,50 0,32 %

 3.9.2.3  92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 16,10 0,67 20,37 21,04 107,20 3.259,20 3.366,40 0,84 %

 3.9.2.4  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 15,97 4,01 16,86 20,87 160,40 674,40 834,80 0,21 %

 3.9.2.5  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 482,2 3,01 1,20 2,73 3,93 578,64 1.316,40 1.895,04 0,48 %

 3.9.2.6  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 570 4,34 1,52 4,15 5,67 866,40 2.365,50 3.231,90 0,81 %

 3.9.2.7  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 9,29 2,68 9,46 12,14 268,00 946,00 1.214,00 0,30 %

 3.9.3 TOMADAS E INTERRUPTORES 5.225,13 1,31 %

 3.9.3.1  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 33 10,24 0,00 13,38 13,38 0,00 441,54 441,54 0,11 %

 3.9.3.2  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 8 7,03 0,00 9,18 9,18 0,00 73,44 73,44 0,02 %

 3.9.3.3  00038092 SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 13 2,35 0,00 3,07 3,07 0,00 39,91 39,91 0,01 %

 3.9.3.4  00038093 SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 16 2,43 0,00 3,17 3,17 0,00 50,72 50,72 0,01 %

 3.9.3.5  00038091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3 2,48 0,00 3,24 3,24 0,00 9,72 9,72 0,00 %

 3.9.3.6  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4  ), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 30 42,62 23,74 31,96 55,70 712,20 958,80 1.671,00 0,42 %

 3.9.3.7  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,79 29,96 10,28 40,24 1.198,40 411,20 1.609,60 0,40 %

 3.9.3.8  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 25,43 22,96 10,27 33,23 918,40 410,80 1.329,20 0,33 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.9.4 ELETRODUTOS 7.486,30 1,88 %

 3.9.4.1  93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 72 21,61 5,93 22,31 28,24 426,96 1.606,32 2.033,28 0,51 %

 3.9.4.2  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 20,73 10,41 16,68 27,09 312,30 500,40 812,70 0,20 %

 3.9.4.3  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 240 12,87 6,28 10,54 16,82 1.507,20 2.529,60 4.036,80 1,01 %

 3.9.4.4  97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 16 9,62 3,55 9,02 12,57 56,80 144,32 201,12 0,05 %

 3.9.4.5  97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6 20,28 7,98 18,52 26,50 47,88 111,12 159,00 0,04 %

 3.9.4.8  E-MAT050 Próprio
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 
8133 - ESP. 1,50MM - 3"

M 5 37,25 0,00 48,68 48,68 0,00 243,40 243,40 0,06 %

 3.9.5 LUMINÁRIAS 35.820,89 8,98 %

 3.9.5.1  RCE-MBZ Próprio
LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR LED - 40X40CM - LUZ 4000K - COR 
BRANCO - POTÊNCIA 32W

UN 117 185,00 0,00 241,79 241,79 0,00 28.289,43 28.289,43 7,09 %

 3.9.5.2  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 24,50 7,08 24,94 32,02 14,16 49,88 64,04 0,02 %

 3.9.5.3  95805 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 117 26,83 12,67 22,39 35,06 1.482,39 2.619,63 4.102,02 1,03 %

 3.9.5.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,79 29,96 10,28 40,24 1.198,40 411,20 1.609,60 0,40 %

 3.9.5.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 25,43 22,96 10,27 33,23 918,40 410,80 1.329,20 0,33 %

 3.9.5.6  00039257 SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

M 60 5,44 0,00 7,11 7,11 0,00 426,60 426,60 0,11 %

 3.9.6 CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA 1.033,74 0,26 %

 3.9.6.1  97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 102,02 27,88 105,46 133,34 27,88 105,46 133,34 0,03 %

 3.9.6.2  97883 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 306,80 69,28 331,70 400,98 69,28 331,70 400,98 0,10 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.9.6.3  97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 158,95 39,81 167,93 207,74 79,62 335,86 415,48 0,10 %

 3.9.6.4  00020254 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN 3 21,41 0,00 27,98 27,98 0,00 83,94 83,94 0,02 %

 3.9.7 RELOCAÇÃO DE POSTE 2.944,88 0,74 %

 3.9.7.1  73480 SINAPI
CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-
DES BENZ 1418/51 - 184 HP

H 8 227,23 23,16 273,82 296,98 185,28 2.190,56 2.375,84 0,60 %

 3.9.7.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,79 29,96 10,28 40,24 239,68 82,24 321,92 0,08 %

 3.9.7.3  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,64 20,82 10,07 30,89 166,56 80,56 247,12 0,06 %

 3.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 26.072,28 6,54 %

 3.10.1 ESGOTO 16.155,94 4,05 %

 3.10.1.1  95463 SINAPI

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1 2.320,48 917,58 2.115,28 3.032,86 917,58 2.115,28 3.032,86 0,76 %

 3.10.1.2  98100 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1 5.608,54 2.701,63 4.628,73 7.330,36 2.701,63 4.628,73 7.330,36 1,84 %

 3.10.1.3  89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 9 29,95 13,64 25,50 39,14 122,76 229,50 352,26 0,09 %

 3.10.1.4  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12 13,62 2,14 15,66 17,80 25,68 187,92 213,60 0,05 %

 3.10.1.5  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 22,73 15,18 14,52 29,70 45,54 43,56 89,10 0,02 %

 3.10.1.6  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 27,30 9,97 25,71 35,68 19,94 51,42 71,36 0,02 %

 3.10.1.7  89810 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 29,46 11,26 27,24 38,50 22,52 54,48 77,00 0,02 %

 3.10.1.8  89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,76 13,31 53,03 66,34 26,62 106,06 132,68 0,03 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.10.1.9  89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 18,46 6,65 17,47 24,12 59,85 157,23 217,08 0,05 %

 3.10.1.10  104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 42,42 12,04 43,40 55,44 12,04 43,40 55,44 0,01 %

 3.10.1.11  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,12 6,57 7,96 14,53 13,14 15,92 29,06 0,01 %

 3.10.1.12  104344 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,35 12,04 40,69 52,73 24,08 81,38 105,46 0,03 %

 3.10.1.13  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 28,57 16,49 20,85 37,34 98,94 125,10 224,04 0,06 %

 3.10.1.14  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 15,65 7,13 13,32 20,45 14,26 26,64 40,90 0,01 %

 3.10.1.15  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 14,92 7,13 12,37 19,50 35,65 61,85 97,50 0,02 %

 3.10.1.16  89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1 5,93 1,17 6,58 7,75 1,17 6,58 7,75 0,00 %

 3.10.1.17  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,89 6,57 7,66 14,23 19,71 22,98 42,69 0,01 %

 3.10.1.18  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

m³ 30 93,51 82,35 39,86 122,21 2.470,50 1.195,80 3.666,30 0,92 %

 3.10.1.19  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5 56,70 49,93 24,17 74,10 249,65 120,85 370,50 0,09 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.10.2 ÁGUA FRIA 1.760,32 0,44 %

 3.10.2.1  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 24,95 19,70 12,90 32,60 591,00 387,00 978,00 0,25 %

 3.10.2.2  89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 5,68 3,64 3,78 7,42 25,48 26,46 51,94 0,01 %

 3.10.2.3  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,77 9,39 7,30 16,69 18,78 14,60 33,38 0,01 %

 3.10.2.4  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7 33,87 23,49 20,77 44,26 164,43 145,39 309,82 0,08 %

 3.10.2.5  89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,78 9,39 8,62 18,01 28,17 25,86 54,03 0,01 %

 3.10.2.6  103948 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,34 5,75 5,15 10,90 5,75 5,15 10,90 0,00 %

 3.10.2.7  89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 20,66 11,51 15,49 27,00 11,51 15,49 27,00 0,01 %

 3.10.2.8  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 13,35 6,78 10,66 17,44 27,12 42,64 69,76 0,02 %

 3.10.2.9  89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 16,55 7,33 14,30 21,63 7,33 14,30 21,63 0,01 %

 3.10.2.10  104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,13 0,57 13,97 14,54 0,57 13,97 14,54 0,00 %

 3.10.2.11  104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 72,43 21,93 72,73 94,66 43,86 145,46 189,32 0,05 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.10.3 LOUÇAS E METAIS 8.156,02 2,04 %

 3.10.3.1  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 91,80 11,46 108,52 119,98 22,92 217,04 239,96 0,06 %

 3.10.3.2  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 38,76 5,70 44,95 50,65 11,40 89,90 101,30 0,03 %

 3.10.3.3  86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 600,06 37,46 746,81 784,27 74,92 1.493,62 1.568,54 0,39 %

 3.10.3.4  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2 44,69 5,51 52,89 58,40 11,02 105,78 116,80 0,03 %

 3.10.3.5  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 796,70 81,60 959,68 1.041,28 163,20 1.919,36 2.082,56 0,52 %

 3.10.3.6  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 330,46 34,07 397,84 431,91 102,21 1.193,52 1.295,73 0,32 %

 3.10.3.7  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 344,30 34,07 415,93 450,00 68,14 831,86 900,00 0,23 %

 3.10.3.8  RCE-113 Próprio
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO PCD COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO - PADRÃO DECAMATIC CONFORTO 1173

UN 1 674,02 23,17 857,77 880,94 23,17 857,77 880,94 0,22 %

 3.10.3.9  RCE-013 Próprio
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 
PADRÃO DECA 1173

UN 1 319,02 23,17 393,78 416,95 23,17 393,78 416,95 0,10 %

 3.10.3.10  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 0,9 470,33 67,72 547,00 614,72 60,94 492,30 553,24 0,14 %

 3.11 AR CONDICIONADO 24.328,89 6,10 %

 3.11.1  103261 SINAPI
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 11.154,51 239,46 14.339,48 14.578,94 239,46 14.339,48 14.578,94 3,66 %

 3.11.2  97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 40,87 2,95 50,46 53,41 59,00 1.009,20 1.068,20 0,27 %

 3.11.3  97330 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 63,72 3,30 79,98 83,28 66,00 1.599,60 1.665,60 0,42 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO AVIÁRIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIÁRIO - R02
Data: 09/01/2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Paraná 30,7%

 3.11.4  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 6 18,08 13,22 10,41 23,63 79,32 62,46 141,78 0,04 %

 3.11.5  89866 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 7,83 5,72 4,51 10,23 22,88 18,04 40,92 0,01 %

 3.11.6  AR-05BB Próprio
INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 35.000 BTU, INCLUSO SUPORTE 
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA 
A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 1 5.228,35 829,80 6.003,65 6.833,45 829,80 6.003,65 6.833,45 1,71 %

 3.12 FORRO 19.547,29 4,90 %

 3.12.1  96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 130,9 90,88 15,44 103,34 118,78 2.021,09 13.527,21 15.548,30 3,90 %

 3.12.2  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 
AF_06/2017

m² 130,9 23,38 2,09 28,46 30,55 273,58 3.725,41 3.998,99 1,00 %

 5 LIMPEZA 7.925,20 1,99 %

 5.1 LIMPEZA PERMANENTE 2.471,20 0,62 %

 5.1.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 23,64 20,82 10,07 30,89 1.665,60 805,60 2.471,20 0,62 %

 5.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5.454,00 1,37 %

 5.2.1  SENAR-150 Próprio LIMPEZA FINA - FINAL DE OBRA - SENAR m² 150 27,82 25,71 10,65 36,36 3.856,50 1.597,50 5.454,00 1,37 %

Totais -> 109.416,76 289.425,07 398.841,83
% 27,43% 72,57% 100,00%

305.178,54
93.663,29

398.841,83Total Geral

_______________________________________________________________
CLAUDIO MAFRA

CREA: 131641-D/PR

Total sem BDI
Total do BDI
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