SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

QSMART Obra: REFORMA E AMPLIAGAO AVIARIO Bancos B.D.I. Encargos Sociais
’ AMERICAS Unidade: Assis Chateaubriand SINAPI - 11/2023 - Parana  30,7% Desonerado: embutido nos pregos unitério dos
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02 insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

Data: 09/01/2024

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cédigo Banco Descrigdao Und Quant. Valor Unit MYgl.or UnitNTZ? BDI Total M. O. ToMtaAIT. Total Peso (%)
1 ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 80.057,42 20,07 %
1.1 DOCUMENTAGAO 8.899,67 2,23 %
1.11 SENAR-129 Préprio  ART DE EXECUGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE UN 1 250,00 0,00 326,75 326,75 0,00 326,75 326,75 0,08 %
1.1.2 SENAR-06 Préprio FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS UND 1 4.500,00 0,00 5.881,50 5.881,50 0,00 5.881,50 5.881,50 1,47 %
113 SENAR-91 Préprio  PROJETO DE GESTAO DE RESIDUOS (PGRDC) UN 1 1.500,00 1.960,50 0,00 1.960,50 1.960,50 0,00 1.960,50 0,49 %
1.1.4 103689 SINAPI Eg?gﬁ?&’gi'\gg,\f;g:&1%683%%5;}%A DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m? 1,8 310,69 40,78 365,29 406,07 73,40 657,52 730,92 0,18 %
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL 33.954,18 8,51 %
1.21 90778 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72 109,99 141,23 2,52 143,75 10.168,56 181,44 10.350,00 2,60 %
1.2.2 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.019,94 7.251,87 616,19 7.868,06 21.755,61 1.848,57 23.604,18 5,92 %
1.3 CANTEIRO 37.203,57 9,33 %
1.31 SENAR-03 Proprio I\E/I_I(_DCI;_")I.LIZAQAO DE EQUIPE (EQUIPE, EQUIPAMENTOS, ALOJAMENTO, REFEICOES, UND 1 15.000,00 0,00 19.605,00 19.605,00 0,00 19.605,00 19.605,00 4,92 %
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
132 73847/001 SINAPI  ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 3 613,28 0,00 801,55 801,55 0,00 2.404,65 2.404,65 0,60 %
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
133 73480 SINAPI CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE- H 4 227,23 23,16 273,82 296,98 92,64 1.095,28 1.187,92 0,30 %

DES BENZ 1418/51 - 184 HP
134 SENAR-04 Préprio DESMOBILIZACAO (EQUIPE E EQUIPAMENTOS) UND 1 7.500,00 0,00 9.802,50 9.802,50 0,00 9.802,50 9.802,50 2,46 %

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1.20 X50 M (L X C)

1.3.6 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 20 121,96 21,66 137,74 159,40 433,20 2.754,80 3.188,00 0,80 %

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

1.3.5 00037524 SINAPI M 50 2,17 0,00 2,83 2,83 0,00 141,50 141,50 0,04 %

1.3.7 97637 SINAPI m? 20 3,13 2,83 1,26 4,09 56,60 25,20 81,80 0,02 %

1.3.8 96622 SINAPI m? 5 121,23 44,07 114,37 158,44 220,35 571,85 792,20 0,20 %
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g AMERICAS

Item Coddigo Banco
2

21

211 99059 SINAPI
212 SENAR-11 Préprio
2.2

221 97622 SINAPI
222 97644 SINAPI
223 97655 SINAPI
224 97647 SINAPI
225 88316 SINAPI
23

231 97082 SINAPI
232 97083 SINAPI
233 95241 SINAPI
234 97090 SINAPI
235 97086 SINAPI
2.3.6 97102 SINAPI
237 92409 SINAPI
238 92762 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricédo

DESIDRATADOR

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

LOCACAO DE CAGAMBA PARA ENTULHO (CALICA SIMPLES) - EXCETO
CONTAMINANTES (CLASSE D) 5M3

RETIRADAS E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAOQ.
AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2021

EXECUGCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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189,92
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10,38
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Valor Unit com BDI

M. O.

33,85

0,00

56,13
9,60

17,50

101,17

28,57

129,30

1,54

MAT.

46,79

588,15

25,77
4,20

33,65

26,30

16,66

82,94

219,65

161,02

12,02

Total

80,64

588,15

81,90
13,80

51,15

89,72

4,77

40,32

17,80

184,11

248,22

290,32

13,56

507,75

0,00

757,75
102,72

631,75

128,15

166,56

60,45

47,40

200,48

14,86

161,87

408,55

1.024,05

45,61

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

701,85

588,15

347,90
44,94

1.214,76

57,04

80,56

29,27

24,15

376,09

217,25

132,70

3.140,99

1.275,28

356,03

Total
46.220,45

1.797,75

1.209,60

588,15
3.532,13
1.105,65

147,66

1.846,51

185,19

247,12
10.231,49

89,72

71,55

576,57

232,11

294,57

3.549,54

2.299,33

401,64

Peso (%)
11,59 %

0,45 %
0,30 %

0,15 %
0,89 %
0,28 %
0,04 %

0,46 %

0,05 %

0,06 %
2,57 %

0,02 %

0,02 %

0,14 %

0,06 %

0,07 %

0,89 %

0,58 %

0,10 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’SMART Obra: REFORMA E AMPLIAGAO AVIARIO Bancos B.D.I. Encargos Sociais
’ AMERICAS Unidade: Assis Chateaubriand SINAPI - 11/2023 - Parana  30,7% Desonerado: embutido nos pregos unitério dos
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02 insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

Data: 09/01/2024

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
2.39 92759 SINAPI ', o 50 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,62 13,84 5,39 12,69 18,08 46,46 109,38 155,84 0,04 %

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, . o
2.3.10 103669 SINAPI /(e MIENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 m 0,3 855,40 297,81 820,19 1.118,00 89,34 246,06 335,40 0,08 %

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA

TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS , o
2.3.11 94439 SINAPI (P e e 'E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, CASA E m 25 49,71 21,91 43,06 64,97 547,75 1.076,50 1.624,25 0,41 %

EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE o
2.3.12 98575 SINAPI PU. INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 09/2023 M 6,15 74,77 44,72 53,00 97,72 275,02 325,95 600,97 0,15 %
2.4 ALVENARIAS 8.116,01 2,03 %

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
241 103332 SINAPI  9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m? 34 127,30 89,00 77,38 166,38 3.026,00 2.630,92 5.656,92 1,42 %
EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE

0
242 93189 SINAPI VAO. AF_03/2016 M 4 110,24 30,22 113,86 144,08 120,88 455,44 576,32 0,14 %
243 93204 SINAPI  CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 21,4 67,32 22,94 65,04 87,98 490,91 1.391,86 1.882,77 0,47 %
25 REVESTIMENTOS 8.521,95 2,14 %

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
251 87905 SINAPI CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM  m? 95,26 8,50 6,68 4,42 11,10 636,33 421,05 1.057,38 0,27 %
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
252 87777 SINAPI  APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, m? 95,26 59,96 41,39 36,97 78,36 3.942,81 3.521,76 7.464,57 1,87 %
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

2.6 PORTAO 8.978,76 2,25 %

PORTAO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE BRILHANTE -

281 SENAR-70 Prprio b\ \ERIZADO EM FABRICA - FABRICAGAO, PINTURA E MONTAGEM

M2 6,9 995,62 151,72 1.149,55 1.301,27 1.046,86 7.931,90 8.978,76 2,25 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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g AMERICAS

Item Coddigo Banco
2.7

271 100764 SINAPI
27.2 00007243 SINAPI
2.8

2.8.1 104642 SINAPI
282 102494 SINAPI
3

3.1

3.11 99059 SINAPI
3.1.2 SENAR-11 Préprio
3.2

3.21 97640 SINAPI
322 97622 SINAPI
323 72142 SINAPI
324 90446 SINAPI
3.25 104793 SINAPI
3.2.6 97661 SINAPI
3.2.7 97660 SINAPI
3.2.8 97665 SINAPI
3.3

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao
COBERTURA

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER EPOXI. AF_05/2021

FORNOS, SALAS DE AULA E BANHEIROS
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

LOCACAO DE CAGAMBA PARA ENTULHO (CALICA SIMPLES) - EXCETO
CONTAMINANTES (CLASSE D) 5M3

RETIRADAS, DEMOLIGOES E ESCAVACOES

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10
MMz, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
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61,70

450,00

2,12
62,67

14,39

24,44
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Valor Unit com BDI

M. O.

1,47

5,89

10,44

33,85

0,00

1,93
56,13

13,78

23,07

MAT.

18,97

62,51

7,97

69,82

46,79

588,15

Total

20,44

62,51

13,86

80,26

80,64

588,15

2,77
81,90

18,80

31,94

51,45

561,08

261,00

338,50

0,00

183,35
336,78

55,12

230,70

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

663,95

1.000,16

759,22

1.745,50

467,90

2.352,60

79,80
154,62

20,08

88,70

Total
1.715,56

715,40

1.000,16

3.326,80
1.320,30
2.006,50
264.638,76

3.159,00

806,40

2.352,60
1.539,20
263,15
491,40

75,20

319,40

52,20

13.246,95

Peso (%)

0,43 %

0,18 %

0,25 %

0,83 %
0,33 %
0,50 %
66,35 %
0,79 %

0,20 %

0,59 %
0,39 %
0,07 %
0,12 %

0,02 %

0,08 %

0,06 %
0,03 %
0,00 %
0,01 %

3,32 %
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QSMART

% AMERICAS

Item

3.3.1

3.3.2

3.3.6

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.4

Coddigo Banco

97083 SINAPI

95241 SINAPI

97082 SINAPI

97090 SINAPI

97086 SINAPI

97102 SINAPI

92409 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

103669 SINAPI

93189 SINAPI

93204 SINAPI

98575 SINAPI

103332 SINAPI

93187 SINAPI

93188 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ESCAVAGCAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2021

EXECUGCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016
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29,62

13,33

0,5

10
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3,2

11

2,8

Und Quant. Valor Unit

3,65

30,85

68,65

13,62

140,87

189,92

222,13

10,38

13,84

855,40

110,24

67,32

74,77

127,30

109,57

89,52
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Valor Unit com BDI

M. O.

3,16

14,02

60,45

101,17

28,57

129,30

5,39

297,81

30,22

22,94

44,72

89,00

30,62

27,40

MAT.

1,61

26,30

29,27

16,66

82,94

219,65

161,02

12,02

12,69

820,19

113,86

65,04

53,00

77,38

112,58

89,60

Total

4,77

40,32

89,72

17,80

184,11

248,22

290,32

13,56

18,08

1.118,00

144,08

87,98

97,72

166,38

143,20

117,00

M. O.

50,56

224,32

60,45

18,24

101,17

444,26

1.706,76

45,61

71,84

148,90

302,20

344,10

143,10

4.717,00

336,82

76,72

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

25,76

420,80

29,27

266,56

82,94

3.415,56

2.125,46

356,03

169,16

410,10

1.138,60

975,60

169,60

4.101,14

1.238,38

250,88

Total

76,32

645,12

89,72

284,80

184,11

3.859,82

3.832,22

401,64

241,00

559,00

1.440,80

1.319,70

312,70

13.393,46

8.818,14

1.575,20

327,60

Peso (%)

0,02 %

0,16 %

0,02 %

0,07 %

0,05 %

0,97 %

0,96 %

0,10 %

0,06 %

0,14 %

0,36 %

0,33 %

0,08 %

3,36 %

2,21 %

0,39 %

0,08 %
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g AMERICAS

Item Coddigo Banco
344 93189 SINAPI
3.4.5 93204 SINAPI
3.5

3.51

3.5.11 94439 SINAPI
35.1.2 87258 SINAPI
3.5.1.3 94990 SINAPI
3.5.2

3.5.21 87905 SINAPI
3522 87777 SINAPI
3523 87275 SINAPI
3.5.24 88648 SINAPI
3525 98689 SINAPI
3.6

3.6.1 91338 SINAPI
3.6.2 100874 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
PISOS E REVESTIMENTOS
PISOS

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS
SOBRE LAJE, E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
PORTAS E ESQUADRIAS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGCAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

M

M

m?

m2

m?3

m2

m2

m2

m2

UN

10

14

45,81

67

67

26,95

84

6,2

1

Und Quant. Valor Unit

110,24

67,32

49,71

158,83

736,17

8,50

59,96

89,91

7,78

111,80

1.419,51

309,66

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.
30,22

22,94

21,91

35,34

270,04

6,68

41,39

33,63

2,70

23,86

14,19

34,07

MAT.
113,86

65,04

43,06

172,25

692,13

4,42

36,97

83,88

7,46

122,26

1.841,10

370,65

Total
144,08

87,98

64,97

207,59

962,17

11,10

78,36

117,51

10,16

146,12

1.855,29

404,72

M. O.
302,20

321,16

1.003,69

253,74

1.215,18

447,56

2.773,13

906,32

226,80

147,93

74,49

34,07

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

1.138,60

910,56

1.972,58

1.236,75

3.114,58

296,14

2.476,99

2.260,57

626,64

758,01

9.665,78

370,65

Total
1.440,80

1.231,72
19.716,61

8.796,52

2.976,27

1.490,49

4.329,76

10.920,09

743,70

5.250,12

3.166,89

853,44
905,94

40.493,90

9.740,27

404,72

Peso (%)
0,36 %
0,31 %
4,94 %

2,21 %

0,75 %

0,37 %

1,09 %

2,74 %

0,19 %

1,32 %

0,79 %

0,21 %
0,23 %

10,15 %
2,44 %

0,10 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

3.74
3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.8.1.2
3.8.1.3

3.8.1.4

3.8.1.5

3.8.1.6

Coddigo Banco

94573 SINAPI

94569 SINAPI

94589 SINAPI

SENAR-70 Préprio

100764 SINAPI

00007243 SINAPI

101458 SINAPI

88241 SINAPI

88495 SINAPI
104642 SINAPI
102488 SINAPI

102494 SINAPI

100724 SINAPI

100743 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTAO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE BRILHANTE -
PULVERIZADO EM FABRICA - FABRICAGAO, PINTURA E MONTAGEM
COBERTURA

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTURA

PINTURA INTERNA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Und

m?

KG

m2

MES

m2

m?

2,5

150

205
205
125

125

30

30

Quant. Valor Unit

695,83

1.149,50

29,03

995,62

15,64

47,83

5.303,32

24,66

10,28

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.

38,28

68,06

14,19

151,72

1,47

0,00

5.034,15

21,94

MAT.

871,16

1.434,33

23,75

1.149,55

18,97

62,51

1.897,28

10,29

8,06
7,97
1,49

69,82

12,31

11,58

Total

909,44

1.502,39

37,94

1.301,27

20,44

62,51

6.931,43

32,23

18,59

13,43

95,70

49,00

167,44

3.095,08

220,50

0,00

1.258,53

877,60

1.822,45
1.207,45
455,00

1.305,00

188,40

55,50

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

2.177,90

1.032,72

280,25

23.450,82

2.845,50

937,65

474,32

411,60

1.652,30
1.633,85
186,25

8.727,50

369,30

347,40

Total

2.273,60

1.081,72

447,69

26.545,90

7.025,70

3.066,00

937,65

1.732,85
1.289,20
19.671,20
17.950,40
3.474,75
2.841,30
641,25

10.032,50

557,70

402,90

Peso (%)

0,57 %

0,27 %

0,11 %

6,66 %

1,76 %

0,77 %

0,24 %

0,43 %
0,32 %
4,93 %
4,50 %
0,87 %
0,71 %
0,16 %

2,52 %

0,14 %

0,10 %
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gAMERICAS

Item Coddigo Banco
3.8.2

3.8.21 88485 SINAPI
3.8.2.2 104642 SINAPI
3.9

3.9.1

3.9.11 101882 SINAPI
3.9.1.2 101878 SINAPI
3.9.1.3 101896 SINAPI
3.9.14 93672 SINAPI
3.9.1.5 93673 SINAPI
3.9.1.6 101894 SINAPI
3.9.1.7 93664 SINAPI
3.9.1.8 93655 SINAPI
3.9.1.9 93654 SINAPI
3.9.1.10 93653 SINAPI
3.9.1.11 00039471 SINAPI
3.9.1.12 00039470 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02

Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

PINTURA EXTERNA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES ELETRICAS
QUADROS DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA
DE *45* KA (TIPO AC)

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA
DE *30* KA (TIPO AC)

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

m2

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

90

90

Und Quant. Valor Unit

4,03

10,61

1.262,91

527,26

660,77

92,61

102,70

165,23

66,17
14,27
12,91
12,21
105,77

88,02

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI
M. O.

2,40

5,89

38,08

80,59

70,01

21,45

30,03

MAT.

2,86

7,97

1.612,54

608,53

793,61

99,59

104,19

174,53

76,84
15,15
14,36
14,11
138,24

115,04

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
Peso (%
Total M. O. MAT. Total (%)
1.720,80 0,43 %
5,26 216,00 257,40 473,40 0,12%
13,86 530,10 717,30 1.247,40 0,31 %
76.444,28 19,17 %
5.608,70 1,41 %
1.650,62 38,08 1.612,54 1.650,62 0,41 %
689,12 80,59 608,53 689,12 0,17 %
863,62 70,01 793,61 863,62 0,22 %
121,04 21,45 99,59 121,04 0,03 %
134,22 120,12 416,76 536,88 0,13 %
215,95 41,42 174,53 215,95 0,05 %
86,48 19,28 153,68 172,96 0,04 %
18,65 52,50 227,25 279,75 0,07 %
16,87 5,02 28,72 33,74 0,01%
15,95 3,68 28,22 31,90 0,01 %
138,24 0,00 552,96 552,96 0,14 %
115,04 0,00 460,16 460,16 0,12 %
8/15



g AMERICAS

Item Coddigo Banco
3.9.2

3.9.21 92994 SINAPI
3.9.2.2 92992 SINAPI
3.9.2.3 92982 SINAPI
3.9.24 91933 SINAPI
3.9.25 91924 SINAPI
3.9.2.6 91926 SINAPI
3.9.2.7 91930 SINAPI
3.9.3

3.9.31 00038102 SINAPI
3.9.3.2 00038112 SINAPI
3.9.33 00038092 SINAPI
3.9.34 00038093 SINAPI
3.9.35 00038091 SINAPI
3.9.3.6 95817 SINAPI
3.9.37 88264 SINAPI
3.9.3.8 88247 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit

Descrigao
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40

10

160

40

482,2

570

100

33

13

16

30

40

40

124,83

96,14

16,10

15,97

3,01

4,34

10,24
7,03
2,35
2,43

2,48

42,62

30,79

25,43

Valor Unit com BDI

M. O.

6,48

1,20

1,52

23,74

29,96

22,96

MAT.

155,49

119,17

20,37

16,86

2,73

4,15

9,46

13,38

31,96

10,28

10,27

Total

163,15

125,65

21,04

20,87

3,93

5,67

12,14

13,38

55,70

40,24

33,23

306,40

64,80

107,20

160,40

578,64

866,40

268,00

712,20

1.198,40

918,40

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

6.219,60

1.191,70

3.259,20

674,40

1.316,40

2.365,50

946,00

958,80

411,20

410,80

Total
18.324,64

6.526,00

1.256,50

3.366,40

834,80

1.895,04

3.231,90

1.214,00

5.22513
441,54
73,44
39,91
50,72

9,72

1.671,00

1.609,60

1.329,20

Peso (%)

4,59 %

1,64 %

0,32 %

0,84 %

0,21 %

0,48 %

0,81 %

0,30 %
1,31 %
0,11 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,42 %

0,40 %

0,33 %
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g AMERICAS

Item Coddigo Banco
3.9.4

3.9.4.1 93008 SINAPI
3.94.2 91872 SINAPI
3.94.3 91863 SINAPI
3.9.4.4 97667 SINAPI
3.94.5 97669 SINAPI
39438 E-MATO050 Préprio
3.9.5

3.9.51 RCE-MBZ Préprio
3.9.5.2 97599 SINAPI
3.9.5.3 95805 SINAPI
3.9.54 88264 SINAPI
3.955 88247 SINAPI
3.95.6 00039257 SINAPI
3.9.6

3.9.6.1 97881 SINAPI
3.9.6.2 97883 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit

Descrigao
ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MEDIO ROSCA NBR
8133 - ESP. 1,50MM - 3"

LUMINARIAS

LUMINARIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR LED - 40X40CM - LUZ 4000K - COR
BRANCO - POTENCIA 32W

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

CAIXAS DE PASSAGEM ELETRICA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

UN

UN

UN

UN

UN

72

30

240

16

117

117

40

40

60

1

1

21,61

20,73

12,87

9,62

20,28

37,25

185,00

24,50

26,83

30,79

25,43

5,44

102,02

306,80
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Valor Unit com BDI

M. O.

5,93

10,41

12,67

29,96

22,96

27,88

69,28

MAT.

22,31

16,68

10,54

9,02

18,52

48,68

241,79

24,94

22,39

10,28

10,27

105,46

331,70

Total

28,24

27,09

16,82

12,57

26,50

48,68

241,79

32,02

35,06

40,24

33,23

133,34

400,98

426,96

312,30

1.507,20

56,80

0,00

14,16

1.482,39

1.198,40

918,40

0,00

27,88

69,28

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

1.606,32

500,40

2.529,60

144,32

111,12

243,40

28.289,43

49,88

2.619,63

411,20

410,80

426,60

105,46

331,70

Total
7.486,30

2.033,28

812,70

4.036,80

201,12

159,00

243,40
35.820,89

28.289,43

64,04

4.102,02

1.609,60

1.329,20

426,60

1.033,74

133,34

400,98

Peso (%)

1,88 %

0,51 %

0,20 %

1,01 %

0,05 %

0,04 %

0,06 %
8,98 %

7,09 %

0,02 %

1,03 %

0,40 %

0,33 %
0,11 %
0,26 %

0,03 %

0,10 %
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QSMART

% AMERICAS

Item

3.9.6.3

3.9.6.4

3.9.71
3.9.7.2
3.9.7.3
3.10

3.10.1

3.10.1.1

3.10.1.2

3.10.1.3

3.10.1.4

3.10.1.5

3.10.1.6

3.10.1.7

3.10.1.8

Coddigo Banco

97882 SINAPI

00020254 SINAPI

73480 SINAPI

88264 SINAPI

88316 SINAPI

95463 SINAPI

98100 SINAPI

89800 SINAPI

89798 SINAPI

89711 SINAPI

89744 SINAPI

89810 SINAPI

89797 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit

Descrigao

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

RELOCAGAO DE POSTE

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/ICAMINHAO MERCE-
DES BENZ 1418/51 - 184 HP

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALAGOES HIDRAULICAS

ESGOTO

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO, DIMENSOES
EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO
INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13
CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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UN
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UN

UN

2

12

158,95

21,41

227,23

30,79

23,64

2.320,48

5.608,54

29,95

13,62

22,73

27,30

29,46

50,76
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Valor Unit com BDI

M. O.

39,81

23,16
29,96

20,82

917,58

2.701,63

13,64

2,14

15,18

11,26

13,31

MAT.

167,93

27,98

273,82

10,28

10,07

2.115,28

4.628,73

25,50

15,66

14,52

25,71

27,24

53,03

Total

207,74

27,98

296,98

40,24

30,89

3.032,86

7.330,36

39,14

17,80

29,70

35,68

38,50

66,34

M. O.

79,62

185,28
239,68

166,56

917,58

2.701,63

122,76

25,68

45,54

19,94

22,52

26,62

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

335,86

83,94

2.190,56

82,24

80,56

2.115,28

4.628,73

229,50

187,92

43,56

51,42

54,48

106,06

Total

415,48

83,94
2.944,88
2.375,84

321,92
247,12
26.072,28

16.155,94

3.032,86

7.330,36

352,26

213,60

89,10

71,36

77,00

132,68

Peso (%)

0,10 %

0,02 %
0,74 %
0,60 %
0,08 %
0,06 %
6,54 %

4,05 %

0,76 %

1,84 %

0,09 %

0,05 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,03 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

QSMART Obra: REFORMA E AMPLIAGAO AVIARIO Bancos B.D.I. Encargos Sociais
’ AMERICAS Unidade: Assis Chateaubriand SINAPI - 11/2023 - Parana  30,7% Desonerado: embutido nos pregos unitério dos
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02 insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

Data: 09/01/2024

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Peso (%
9 B Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.10.1.9 89778 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 9 18,46 6,65 17,47 24,12 59,85 157,23 217,08 0,05 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
3.10.1.10 104345 SINAPI 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1 42,42 12,04 43,40 55,44 12,04 43,40 55,44 0,01 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.10.1.11 89726 SINAPI  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2 11,12 6,57 7,96 14,53 13,14 15,92 29,06 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.10.1.12 104344 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2 40,35 12,04 40,69 52,73 24,08 81,38 105,46 0,03 %
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO

310.1.13 89712/ SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

M 6 28,57 16,49 20,85 37,34 98,94 125,10 224,04 0,06 %

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.10.1.14 89732 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2 15,65 7,13 13,32 20,45 14,26 26,64 40,90 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.10.1.15 89731 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5 14,92 7,13 12,37 19,50 35,65 61,85 97,50 0,02 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.10.1.16 89813 SINAPI  FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 1 5,93 1,17 6,58 7,75 1,17 6,58 7,75 0,00 %
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
3.10.1.17 89724 SINAPI  SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3 10,89 6,57 7,66 14,23 19,71 22,98 42,69 0,01 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

3.10.1.19 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 5 56,70 49,93 24,17 74,10 249,65 120,85 370,50 0,09 %

3.10.1.18 93358 SINAPI m? 30 93,51 82,35 39,86 122,21 2.470,50 1.195,80 3.666,30 0,92 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br 12/15



SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: REFORMA E AMPLIAGAO AVIARIO Bancos B.D.I. Encargos Sociais
’ AMERICAS Unidade: Assis Chateaubriand SINAPI - 11/2023 - Parana  30,7% Desonerado: embutido nos pregos unitério dos
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02 insumos de méo de obra, de acordo com as bases.

Data: 09/01/2024

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Cédigo Banco Descrigdao Und Quant. Valor Unit Peso (%
9 B M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
3.10.2 AGUA FRIA 1.760,32 0,44 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o
3.10.2.1 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 M 30 24,95 19,70 12,90 32,60 591,00 387,00 978,00 0,25 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
3.10.2.2 89481 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 UN 7 5,68 3,64 3,78 7,42 25,48 26,46 51,94 0,01 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - o
3.10.2.3 89440 SINAPI FORNECGIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 UN 2 12,77 9,39 7,30 16,69 18,78 14,60 33,38 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o
3.10.2.4 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 M 7 33,87 23,49 20,77 44,26 164,43 145,39 309,82 0,08 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o
3.10.2.5 89367 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 UN 3 13,78 9,39 8,62 18,01 28,17 25,86 54,03 0,01 %
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL o
3.10.2.6 103948 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 UN 1 8,34 5,75 5,15 10,90 5,75 5,15 10,90 0,00 %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o
3.10.2.7 89400 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1 20,66 11,51 15,49 27,00 11,51 15,49 27,00 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
3.10.2.8 90373 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 4 13,35 6,78 10,66 17,44 27,12 42,64 69,76 0,02 %
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
3.10.2.9 89366 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 1 16,55 7,33 14,30 21,63 7,33 14,30 21,63 0,01 %
AF_06/2022
TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
3.10.2.10 104348 SINAPI  JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 1 11,13 0,57 13,97 14,54 0,57 13,97 14,54 0,00 %

OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
3.10.2.11 104328 SINAPI  SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2 72,43 21,93 72,73 94,66 43,86 145,46 189,32 0,05 %
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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g AMERICAS

Item Coddigo Banco
3.10.3

3.10.3.1 89987 SINAPI
3.10.3.2 89353 SINAPI
3.10.3.3 86932 SINAPI
3.10.3.4 100849 SINAPI
3.10.3.5 86941 SINAPI
3.10.3.6 100867 SINAPI
3.10.3.7 100868 SINAPI
3.10.3.8 RCE-113 Préprio
3.10.3.9 RCE-013 Proprio
3.10.3.10 85005 SINAPI
3.1

3.11.1 103261 SINAPI
3.11.2 97328 SINAPI
3.11.3 97330 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIA(;AO AVIARIO
Unidade: Assis Chateaubriand

Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Parana

B.D.l.
30,7%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao
LOUGCAS E METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO PCD COM FECHAMENTO
AUTOMATICO - PADRAO DECAMATIC CONFORTO 1173

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO -
PADRAO DECA 1173

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

0,9

1

20

Und Quant. Valor Unit

91,80

38,76

600,06

44,69

796,70

330,46

344,30

674,02

319,02

470,33

11.154,51

40,87

63,72

(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

M. O.

37,46

5,51

81,60

34,07

34,07

23,17

23,17

67,72

239,46

3,30

MAT.

108,52

44,95

746,81

52,89

959,68

397,84

415,93

857,77

393,78

547,00

14.339,48

50,46

79,98

Total

119,98

50,65

784,27

58,40

1.041,28

431,91

450,00

880,94

416,95

614,72

14.578,94

53,41

83,28

22,92

11,40

74,92

11,02

163,20

102,21

68,14

23,17

23,17

60,94

239,46

59,00

66,00

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Total
MAT.

217,04

89,90

1.493,62

105,78

1.919,36

1.193,52

831,86

857,77

393,78

492,30

14.339,48

1.009,20

1.599,60

Total
8.156,02

239,96

101,30

1.568,54

116,80

2.082,56

1.295,73

900,00

880,94

416,95
553,24

24.328,89

14.578,94

1.068,20

1.665,60

Peso (%)

2,04 %
0,06 %

0,03 %

0,39 %

0,03 %

0,52 %

0,32 %

0,23 %

0,22 %

0,10 %
0,14 %

6,10 %

3,66 %

0,27 %

0,42 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.12.1

3.12.2

Coddigo Banco

89865 SINAPI

89866 SINAPI

AR-05BB Préprio

96486 SINAPI

96372 SINAPI

88316 SINAPI

SENAR-150 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: REFORMA E AMPLIAGAO AVIARIO Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Unidade: Assis Chateaubriand SINAPI - 11/2023 - Parana 30,7%
Arquivo: SENAR - ASSIS - REFORMA AVIARIO - R02
Data: 09/01/2024

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit

B Q M. O. MAT. Total M. O.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 M 6 18,08 13,22 1041 23,63 79,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 4 7.83 572 451 10.23 22,88

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 35.000 BTU, INCLUSO SUPORTE
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA  UN 1 5.228,35 829,80 6.003,65 6.833,45 829,80
A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

FORRO
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS m 130.9 90,88 1544 103,34 118,78 2021,09
INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. m2 130,9 23,38 2.0 28,46 30,55 27358
AF_06/2017
LIMPEZA
LIMPEZA PERMANENTE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 23,64 20,82 10,07 30,89 1.665,60
LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINA - FINAL DE OBRA - SENAR m? 150 27,82 25,71 10,65 36,36 3.856,50
Totais -> 109.416,76
% 27,43%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documento assinado digitalmente

b CLAUDIO ROBERTO MAFRA
g »! Data: 09/01/2024 15:16:22-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIO MAFRA
CREA: 131641-D/PR

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / licitacao@senarpr.org.br

Total

MAT. Total
62,46 141,78
18,04 40,92
6.003,65 6.833,45
19.547,29
13.527,21 15.548,30
3.725,41 3.998,99
7.925,20
2.471,20
805,60 2.471,20
5.454,00
1.597,50 5.454,00
289.425,07 398.841,83

72,57% 100,00%
305.178,54
93.663,29
398.841,83

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Peso (%)

0,04 %

0,01 %

1,71 %

4,90 %
3,90 %

1,00 %
1,99 %
0,62 %
0,62 %
1,37 %

1,37 %

15/15



		2024-01-09T15:16:22-0300




