
 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

 1.1  SENAR-05 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA  (CREA-PR) UND 1 262,55 0,00 340,26 340,26 0,00 340,26 340,26 0,005 %

 1.2  SENAR-122 Próprio
ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E 
CLIMATIZAÇÃO

UN 1 262,55 0,00 340,26 340,26 0,00 340,26 340,26 0,005 %

 1.3  SENAR-06 Próprio FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE OBRA UND 1 4.500,00 0,00 5.832,00 5.832,00 0,00 5.832,00 5.832,00 0,080 %

 1.4  SENAR-177 Próprio PGRCC - Programa Gerenciamento Resíduos Construção Civil UN 1 1.500,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,027 %

 1.5  SENAR-817 Próprio Impressão - plotagem formato A1 - papel sulfite - color UN 270 8,00 0,00 10,36 10,36 0,00 2.797,20 2.797,20 0,038 %

 1.6  100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 224 39,15 47,65 3,08 50,73 10.673,60 689,92 11.363,52 0,155 %

 1.7  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 7.356,27 8.829,44 704,28 9.533,72 61.806,08 4.929,96 66.736,04 0,911 %

 1.8  93567 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3,5 25.541,76 32.539,24 562,88 33.102,12 113.887,34 1.970,08 115.857,42 1,582 %

 2 TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES 51.607,28 0,705 %

 2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 14,4 471,17 49,53 561,10 610,63 713,23 8.079,84 8.793,07 0,120 %

 2.2  97066 SINAPI
PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. 
AF_03/2024_PS

m² 35 369,76 176,31 302,89 479,20 6.170,85 10.601,15 16.772,00 0,229 %

 2.3  SENAR-048 Próprio
CONJUNTO DE EPC (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO) PARA 
EQUIPE DE OBRA

VB 1 20.094,30 10.226,27 15.815,94 26.042,21 10.226,27 15.815,94 26.042,21 0,356 %

 3 TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS 82.402,31 1,125 %

 3.1 TODOS - LIMPEZA PERMANENTE 53.198,81 0,726 %

 3.1.1  101388 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 5.117,93 4.385,56 2.247,27 6.632,83 30.698,92 15.730,89 46.429,81 0,634 %

 3.1.2  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1000 1,80 0,00 2,33 2,33 0,00 2.330,00 2.330,00 0,032 %

 3.1.3  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 300 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 1.227,00 1.227,00 0,017 %

 3.1.4  1302 Próprio Protetor de Piso de Papelão Ondulado 1,20x50m BrasilBag m 400 6,20 0,00 8,03 8,03 0,00 3.212,00 3.212,00 0,044 %

 3.2 TODOS - LIMPEZA FINAL 19.562,40 0,267 %

 3.2.1  SENAR-150 Próprio LIMPEZA FINA - FINAL DE OBRA - SENAR m² 1045 14,45 12,71 6,01 18,72 13.281,95 6.280,45 19.562,40 0,267 %

 3.3 TODOS - TRATAMENTO E CORREÇÃO DAS ARMADURAS EXPOSTAS 9.641,10 0,132 %

 3.3.1  83730 SINAPI
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 
ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

m² 35 212,55 46,84 228,62 275,46 1.639,40 8.001,70 9.641,10 0,132 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total
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 4 14º FRENTE 1.753.669,88 23,947 %

 4.4 14º FRENTE - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 47.336,29 0,646 %

 4.4.1 14º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 21.819,35 0,298 %

 4.4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 76,09 68,17 30,44 98,61 3.067,65 1.369,80 4.437,45 0,061 %

 4.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 75 11,09 10,04 4,33 14,37 753,00 324,75 1.077,75 0,015 %

 4.4.1.3  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 65 31,69 29,56 11,51 41,07 1.921,40 748,15 2.669,55 0,036 %

 4.4.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 65 33,14 30,10 12,84 42,94 1.956,50 834,60 2.791,10 0,038 %

 4.4.1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 14 12,83 11,65 4,97 16,62 163,10 69,58 232,68 0,003 %

 4.4.1.6  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 34 2,42 2,20 0,93 3,13 74,80 31,62 106,42 0,001 %

 4.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 62 0,89 0,80 0,35 1,15 49,60 21,70 71,30 0,001 %

 4.4.1.8  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 10 30,67 27,73 12,01 39,74 277,30 120,10 397,40 0,005 %

 4.4.1.9  97643 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 190 33,98 30,89 13,14 44,03 5.869,10 2.496,60 8.365,70 0,114 %

 4.4.1.10  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 700 0,73 0,66 0,28 0,94 462,00 196,00 658,00 0,009 %

 4.4.1.11  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 200 3,91 3,52 1,54 5,06 704,00 308,00 1.012,00 0,014 %

 4.4.2 14º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS 25.516,94 0,348 %

 4.4.2.1  100265 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,10 0,97 0,45 1,42 63,05 29,25 92,30 0,001 %

 4.4.2.2  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 8 2,21 1,94 0,92 2,86 15,52 7,36 22,88 0,000 %

 4.4.2.3  100272 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,66 1,46 0,69 2,15 94,90 44,85 139,75 0,002 %

 4.4.2.4  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 289 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 1.182,01 1.182,01 0,016 %

 4.4.2.5  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 12 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 10.751,04 10.751,04 0,147 %

 4.4.2.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 8.834,42 4.494,54 13.328,96 0,182 %
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 4.5 14º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS 38.050,76 0,520 %

 4.5.1 14º FRENTE - PAREDES 27.989,46 0,382 %

 4.5.1.1  96368 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 68 182,85 31,65 205,32 236,97 2.152,20 13.961,76 16.113,96 0,220 %

 4.5.1.2  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 136 31,93 2,55 38,83 41,38 346,80 5.280,88 5.627,68 0,077 %

 4.5.1.3  96370 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 32 64,71 13,58 70,28 83,86 434,56 2.248,96 2.683,52 0,037 %

 4.5.1.4  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 16 36,58 3,23 44,17 47,40 51,68 706,72 758,40 0,010 %

 4.5.1.5  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15 144,34 108,05 79,01 187,06 1.620,75 1.185,15 2.805,90 0,038 %

 4.5.2 14º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE 10.061,30 0,137 %

 4.5.2.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 30 5,93 3,50 4,18 7,68 105,00 125,40 230,40 0,003 %

 4.5.2.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 30 50,48 35,22 30,20 65,42 1.056,60 906,00 1.962,60 0,027 %

 4.5.2.3  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 55 110,39 34,57 108,49 143,06 1.901,35 5.966,95 7.868,30 0,107 %

 4.6 14º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS 114.202,91 1,559 %

 4.6.1 14º FRENTE -  REVESTIMENTOS DE PISO 114.202,91 1,559 %

 4.6.1.1  90952 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

m² 196 117,22 49,68 102,23 151,91 9.737,28 20.037,08 29.774,36 0,407 %

 4.6.1.2  SENAR-182 Próprio
NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT 
NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)

m² 185 112,43 64,80 80,90 145,70 11.988,00 14.966,50 26.954,50 0,368 %

 4.6.1.3  SENAR-203 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 185 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 55.144,80 55.144,80 0,753 %
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 4.6.1.4  104596 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 11 163,39 49,27 162,48 211,75 541,97 1.787,28 2.329,25 0,032 %

 4.7 14º FRENTE - PINTURA 38.014,00 0,519 %

 4.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 200 41,94 32,62 21,73 54,35 6.524,00 4.346,00 10.870,00 0,148 %

 4.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 200 5,91 4,06 3,59 7,65 812,00 718,00 1.530,00 0,021 %

 4.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 17,29 9,97 12,43 22,40 1.994,00 2.486,00 4.480,00 0,061 %

 4.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 204 23,62 15,86 14,75 30,61 3.235,44 3.009,00 6.244,44 0,085 %

 4.7.5  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 14,77 6,77 12,37 19,14 203,10 371,10 574,20 0,008 %

 4.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 204 4,65 2,91 3,11 6,02 593,64 634,44 1.228,08 0,017 %

 4.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 124 14,22 7,16 11,26 18,42 887,84 1.396,24 2.284,08 0,031 %

 4.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 80 104,20 48,20 86,84 135,04 3.856,00 6.947,20 10.803,20 0,148 %

 4.8 14º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 3.953,11 0,054 %

 4.8.1  SENAR-268 Próprio
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (115 x 15 cm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,15 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 469,47 469,47 0,006 %

 4.8.2  SENAR-287 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 1.669,24 1.669,24 0,023 %

 4.8.3  SENAR-288 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x45 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.400,00 0,00 1.814,40 1.814,40 0,00 1.814,40 1.814,40 0,025 %

 4.9 14º FRENTE - FORRO 22.197,78 0,303 %

 4.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 200 82,02 27,05 79,24 106,29 5.410,00 15.848,00 21.258,00 0,290 %

 4.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 23 31,53 12,27 28,59 40,86 282,21 657,57 939,78 0,013 %

 4.10 14º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 183.455,75 2,505 %

 4.10.1  SENAR-220 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 3.053,31 176,34 3.780,74 3.957,08 352,68 7.561,48 7.914,16 0,108 %
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 4.10.2  SENAR-192 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 1 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %

 4.10.3  SENAR-169 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA 
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 80 78,49 8,09 93,63 101,72 647,20 7.490,40 8.137,60 0,111 %

 4.10.4  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 197,54 46,22 209,79 256,01 138,66 629,37 768,03 0,010 %

 4.10.5  SENAR-188 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS 
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE 
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E 
EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 63 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 16.151,31 118.248,48 134.399,79 1,835 %

 4.10.6  SENAR-193 Próprio
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 1 3.944,64 491,12 4.621,13 5.112,25 491,12 4.621,13 5.112,25 0,070 %

 4.10.7  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 61,5 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 18.331,92 18.331,92 0,250 %

 4.10.8  SENAR-227 Próprio
Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e 
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação

UN 1 2.898,60 144,44 3.612,14 3.756,58 144,44 3.612,14 3.756,58 0,051 %

 4.10.9  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 255,76 41,39 290,07 331,46 248,34 1.740,42 1.988,76 0,027 %

 4.11 14º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 169.346,42 2,312 %

 4.11.1 14º FRENTE -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 6.493,06 0,089 %

 4.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 4.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 4.11.1.3  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %

 4.11.1.4  101561 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %

 4.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 4.11.1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 4.11.1.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 4.11.2 14º FRENTE -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 5.983,27 0,082 %

 4.11.2.1  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %

 4.11.2.2  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 4.11.2.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %

 4.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 15,89 4,25 16,34 20,59 76,50 294,12 370,62 0,005 %

 4.11.2.5  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 72,79 11,68 82,65 94,33 35,04 247,95 282,99 0,004 %

 4.11.2.6  00039456 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 4 174,32 0,00 225,91 225,91 0,00 903,64 903,64 0,012 %

 4.11.2.7  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %

 4.11.2.8  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43 1.017,80 338,24 1.356,04 0,019 %

 4.11.2.9  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91 779,52 337,96 1.117,48 0,015 %

 4.11.2.10  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,89 4,25 16,34 20,59 4,25 16,34 20,59 0,000 %

 4.11.3 14º FRENTE -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 75.448,57 1,030 %

 4.11.3.1  SENAR-218 Próprio
LUMINÁRIA LED PENDENTE (35x35mmx1500mm) / COR BRANCO / 36W / 
4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 709,08 32,09 886,87 918,96 288,81 7.981,83 8.270,64 0,113 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 4.11.3.2  SENAR-179 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 179,08 32,09 199,99 232,08 96,27 599,97 696,24 0,010 %

 4.11.3.3  SENAR-213 Próprio
PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM - 
COMPLETA com LED e DRIVER Referência Lumicenter - modelo: - LCN13-
E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

UN 87 350,00 0,00 453,60 453,60 0,00 39.463,20 39.463,20 0,539 %

 4.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22 92,04 16,04 103,24 119,28 352,88 2.271,28 2.624,16 0,036 %

 4.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 121 70,29 32,09 59,00 91,09 3.882,89 7.139,00 11.021,89 0,151 %

 4.11.3.6  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 55,26 34,00 37,61 71,61 170,00 188,05 358,05 0,005 %

 4.11.3.7  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 74,08 44,92 51,08 96,00 134,76 153,24 288,00 0,004 %

 4.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 61,98 39,39 40,93 80,32 118,17 122,79 240,96 0,003 %

 4.11.3.9  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 72,35 20,75 73,01 93,76 62,25 219,03 281,28 0,004 %

 4.11.3.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 40,42 23,74 28,64 52,38 474,80 572,80 1.047,60 0,014 %

 4.11.3.11  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 45,53 28,55 30,45 59,00 285,50 304,50 590,00 0,008 %

 4.11.3.12  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 56,44 41,00 32,14 73,14 246,00 192,84 438,84 0,006 %

 4.11.3.13  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,46 44,92 50,28 95,20 89,84 100,56 190,40 0,003 %

 4.11.3.14  SENAR-206 Próprio
VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE 
LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 643,06 36,35 797,05 833,40 145,40 3.188,20 3.333,60 0,046 %

 4.11.3.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 4.11.3.16  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
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 4.11.3.17  SENAR-215 Próprio
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR 
ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11 78,63 12,82 89,08 101,90 141,02 979,88 1.120,90 0,015 %

 4.11.3.18  SENAR-217 Próprio
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 90,08 32,09 84,65 116,74 128,36 338,60 466,96 0,006 %

 4.11.3.19  SENAR-229 Próprio
TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA 
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 103,98 32,09 102,66 134,75 352,99 1.129,26 1.482,25 0,020 %

 4.11.4 14º FRENTE -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 26.154,68 0,357 %

 4.11.4.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 4.11.4.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 21 97,13 13,91 111,97 125,88 292,11 2.351,37 2.643,48 0,036 %

 4.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 4.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800 4,80 1,85 4,37 6,22 1.480,00 3.496,00 4.976,00 0,068 %

 4.11.4.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450 7,34 2,49 7,02 9,51 1.120,50 3.159,00 4.279,50 0,058 %

 4.11.4.6  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80 791,40 0,011 %

 4.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 14,95 8,59 10,78 19,37 1.030,80 1.293,60 2.324,40 0,032 %

 4.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 60,08 33,72 44,14 77,86 674,40 882,80 1.557,20 0,021 %

 4.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 23,60 15,39 15,19 30,58 384,75 379,75 764,50 0,010 %

 4.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80 20,85 8,91 18,11 27,02 712,80 1.448,80 2.161,60 0,030 %

 4.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 60 10,80 10,35 3,64 13,99 621,00 218,40 839,40 0,011 %

 4.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 4.11.4.13  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 10 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 20,60 20,60 0,000 %

 4.11.4.14  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 10 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 33,10 33,10 0,000 %

 4.11.4.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 4.11.4.16  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 4.11.5 14º FRENTE -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 11.600,01 0,158 %

 4.11.5.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 4.11.5.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18 97,13 13,91 111,97 125,88 250,38 2.015,46 2.265,84 0,031 %

 4.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45 20,85 8,91 18,11 27,02 400,95 814,95 1.215,90 0,017 %

 4.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 60,08 33,72 44,14 77,86 539,52 706,24 1.245,76 0,017 %

 4.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 120 13,98 9,61 8,50 18,11 1.153,20 1.020,00 2.173,20 0,030 %

 4.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 4.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %

 4.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 7 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 14,42 14,42 0,000 %

 4.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 2 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 1.085,42 1.085,42 0,015 %

 4.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 7 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 23,17 23,17 0,000 %

 4.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 37,37 36,35 12,08 48,43 581,60 193,28 774,88 0,011 %

 4.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 30,80 27,84 12,07 39,91 445,44 193,12 638,56 0,009 %

 4.11.6 14º FRENTE -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 43.666,83 0,596 %

 4.11.6.1  SENAR-210 Próprio
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA 
RACK)

UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62
5569,62
(24.6%)

0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %
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Valor Unit com BDI Total
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 4.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 30 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 82,80 82,80 0,001 %

 4.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30 51,74 13,22 53,83 67,05 396,60 1.614,90 2.011,50 0,027 %

 4.11.6.4  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 703,94 398,01 514,29 912,30 796,02 1.028,58 1.824,60 0,025 %

 4.11.6.5  SENAR-113 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %

 4.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 60 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.433,40 1.433,40 0,020 %

 4.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80 1.944,00 0,00 1.944,00 0,027 %

 4.11.6.8  SENAR-203 Próprio DIO (fibra óptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %

 4.11.6.9  SENAR-204 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %

 4.11.6.10  SENAR-205 Próprio CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %

 4.11.6.11  SENAR-206 Próprio FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %

 4.11.6.12  SENAR-207 Próprio
RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %

 4.11.6.13  SENAR-208 Próprio GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %

 4.11.6.14  SENAR-209 Próprio RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %

 4.11.6.15  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 650 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 5.980,00 5.980,00 0,082 %

 4.11.6.16  SENAR-211 Próprio CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 4.11.6.17  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %

 4.11.6.18  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %

 4.11.6.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %

 4.11.6.20  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %

 4.11.6.21  SENAR-283 Próprio Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83 0,00 260,49 260,49 0,004 %

 4.11.6.22  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80 1.944,00 0,00 1.944,00 0,027 %

 4.12 14º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30.801,84 0,421 %
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 4.12.1  SENAR-202 Próprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  (Acabamento para Registro de 
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 187,21 23,57 219,05 242,62 94,28 876,20 970,48 0,013 %

 4.12.2  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40 14,69 9,98 9,05 19,03 399,20 362,00 761,20 0,010 %

 4.12.3  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 48,97 12,58 50,88 63,46 75,48 305,28 380,76 0,005 %

 4.12.4  103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 17,22 4,62 17,69 22,31 18,48 70,76 89,24 0,001 %

 4.12.5  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 10,88 8,55 5,55 14,10 68,40 44,40 112,80 0,002 %

 4.12.6  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 14,93 11,41 7,93 19,34 91,28 63,44 154,72 0,002 %

 4.12.7  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 18 10,45 10,17 3,37 13,54 183,06 60,66 243,72 0,003 %

 4.12.8  105233 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 8,56 3,31 7,78 11,09 13,24 31,12 44,36 0,001 %

 4.12.9  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 129,83 16,34 151,91 168,25 65,36 607,64 673,00 0,009 %

 4.12.10  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 399,34 58,27 459,27 517,54 233,08 1.837,08 2.070,16 0,028 %

 4.12.11  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 171,16 3.730,02 3.901,18 0,053 %

 4.12.12  100853 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 2 327,95 20,19 404,83 425,02 40,38 809,66 850,04 0,012 %

 4.12.13  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 618,45 17,89 783,62 801,51 71,56 3.134,48 3.206,04 0,044 %

 4.12.14  SENAR-201 Próprio
ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean 
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 981,93 6,69 1.265,89 1.272,58 26,76 5.063,56 5.090,32 0,070 %
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 4.12.15  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83 1.431,60 481,60 1.913,20 0,026 %

 4.12.16  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20 1.011,20 476,80 1.488,00 0,020 %

 4.12.17  SENAR-228 Próprio
Lavatório com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.732,68 19,50 2.226,05 2.245,55 39,00 4.452,10 4.491,10 0,061 %

 4.12.18  100854 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 
PRESENCA. AF_01/2020

UN 2 1.682,69 28,15 2.152,61 2.180,76 56,30 4.305,22 4.361,52 0,060 %

 4.13 14º FRENTE - AR CONDICIONADO 157.215,67 2,147 %

 4.13.1  AR-07 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE 
ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

UN 3 16.800,00 0,00 20.932,80
20932,8
(24.6%)

0,00 62.798,40 62.798,40 0,858 %

 4.13.2  AR-20 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 3.220,00 0,00 4.012,12
4012,12
(24.6%)

0,00 8.024,24 8.024,24 0,110 %

 4.13.3  AR-10 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 6 3.620,00 0,00 4.510,52
4510,52
(24.6%)

0,00 27.063,12 27.063,12 0,370 %

 4.13.4  AR-02BB Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29 1.396,92 5.523,66 6.920,58 0,095 %

 4.13.5  AR-03CC Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 6 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81 5.762,22 24.680,64 30.442,86 0,416 %

 4.13.6  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 135 58,46 3,82 71,94 75,76 515,70 9.711,90 10.227,60 0,140 %

 4.13.7  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 135 33,26 6,08 37,02 43,10 820,80 4.997,70 5.818,50 0,079 %

 4.13.8  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 65 21,03 16,06 11,19 27,25 1.043,90 727,35 1.771,25 0,024 %

 4.13.9  105154 SINAPI
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 14 7,33 3,61 5,88 9,49 50,54 82,32 132,86 0,002 %
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 4.13.10  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,95 9,56 5,92 15,48 66,92 41,44 108,36 0,001 %

 4.13.11  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 12,64 9,26 7,12 16,38 74,08 56,96 131,04 0,002 %

 4.13.12  103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 6 19,30 17,26 7,75 25,01 103,56 46,50 150,06 0,002 %

 4.13.13  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08 1.600,40 482,80 2.083,20 0,028 %

 4.13.14  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59 1.066,80 476,80 1.543,60 0,021 %

 4.14 14º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 2.329,73 0,032 %

 4.14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 251,27 28,80 296,84 325,64 28,80 296,84 325,64 0,004 %

 4.14.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 223,77 28,80 261,20 290,00 28,80 261,20 290,00 0,004 %

 4.14.3  SENAR-197 Próprio
PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - 
INTELBRAS MODELO PSA 125  OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34 0,002 %

 4.14.4  SENAR-196 Próprio
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 229,00 8,59 288,19 296,78 17,18 576,38 593,56 0,008 %

 4.14.5  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 4.14.6  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96 0,013 %

 4.15 14º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL 26.260,84 0,359 %

 4.15.1  SENAR-230 Próprio

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em 
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e 
desbotamento. - DIMENSÃO:  1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 583,20 583,20 0,008 %

 4.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 6.408,72 6.408,72 0,088 %
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 4.15.3  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 5.054,40 5.054,40 0,069 %

 4.15.4  SENAR-271 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 5.440,60 5.440,60 0,074 %

 4.15.5  SENAR-246 Próprio
EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA 
DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - 
FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48 0,042 %

 4.15.6  SENAR-240 Próprio
QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM 
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 1.075,68 1.075,68 0,015 %

 4.15.7  1502 Próprio

PAINEL EM MDF (e = 9mm) /  (2.20m x 1.55m) RECORTADO A LASER NO 
FORMATO DO PARANÁ COM ADESIVO IMPRESSO APLICADO NA FACE, 
INSTALADO A 10m DA PAREDE COM ESPAÇADORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 3.560,00 0,00 4.613,76 4.613,76 0,00 4.613,76 4.613,76 0,063 %

 4.16 14º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 120.645,97 1,647 %

 4.16.1  SENAR-269 Próprio
TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 2 13.499,00 0,00 16.819,75
16819,75

(24.6%)
0,00 33.639,50 33.639,50 0,459 %

 4.16.2  SENAR-279 Próprio
Cafeteira Nespresso  - CitiZ Platinum Alumínio Titan 110V - FORNECIMENTO 
DE EQUIPAMENTO

UN 6 1.379,00 0,00 1.718,23
1718,23
(24.6%)

0,00 10.309,38 10.309,38 0,141 %

 4.16.3 
 SENAR-

201K 
Próprio Frigobar Brastemp Retrô 76 Litros Classic Black - BRA08HE • 110V UN 5 1.859,00 0,00 2.316,31

2316,31
(24.6%)

0,00 11.581,55 11.581,55 0,158 %

 4.16.4  SENAR-280 Próprio
Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento 
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 521,53 0,00 675,90 675,90 0,00 2.027,70 2.027,70 0,028 %

 4.16.5  SENAR-284 Próprio

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com 
comando de  alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio  ) 
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por 
vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 22,5 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00 52.196,40 52.196,40 0,713 %

 4.16.6  SENAR-255 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04 0,00 1.283,04 0,018 %

 4.16.7  SENAR-236 Próprio
Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00 961,60 961,60 0,013 %

 4.16.8  SENAR-238 Próprio
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00 1.658,88 1.658,88 0,023 %
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 4.16.9  SENAR-237 Próprio
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 922,72 922,72 0,013 %

 4.16.10  1042 Próprio Espelho 1,0x1,2m sem bisote UN 4 840,00 0,00 1.088,64 1.088,64 0,00 4.354,56 4.354,56 0,059 %

 4.16.11  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 383,44 383,44 0,005 %

 4.16.12  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 4.16.13  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76 188,00 709,76 0,010 %

 4.17 14º FRENTE - PAISAGISMO 24.999,28 0,341 %

 4.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 19.180,80 19.180,80 0,262 %

 4.17.2  SENAR-285 Próprio
Planta Orqídia Borboleta Castaca com três hastes em cahepot em vidro incolor 
grande - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 950,00 0,00 1.231,20 1.231,20 0,00 1.231,20 1.231,20 0,017 %

 4.17.3  1040 Próprio
CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 2480 X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 1 2.205,00 0,00 2.857,68 2.857,68 0,00 2.857,68 2.857,68 0,039 %

 4.17.4 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 1 175,00 226,80 0,00 226,80 226,80 0,00 226,80 0,003 %

 4.17.5 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 4.17.6 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 4.18 14º FRENTE - DIVISÓRIAS DE VIDRO 334.215,06 4,564 %
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 4.18.1  SENAR-281 Próprio

DIVISÓRIA VIDRO E MDF COM PERSIANAS MOTORIZADAS - LINHA S90 – 
DIVISÓRIA ATUALLE VETRO DOPPIO - COMPOSTA POR ESTRUTURA 
INTERNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COR BRANCO - PAINÉIS CEGOS EM 
PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO EM 900 MM. COM 
ATENUAÇÃO ACÚSTICA. PAINÉIS REMOVÍVEIS EM SISTEMA DE SAQUE 
FRONTAL FIXOS À ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO 
UMA PAREDE DE 90 MM. QUADRO PARA VIDRO DUPLO EM ALUMÍNIO. 
VIDRO DUPLO DE 6 MM INCOLOR, COM PERSIANA INTEGRADA 25 MM, 
MOVIMENTO BASCULA, ACIONADA POR CONTROLE REMOTO - 
ACABAMENTO MDF: CUMARU – ARAUCO. - ACABAMENTO PERFIL: 
BRANCO. - VIDRO LAMINADO – INCLUI PORTAS E TODOS OS DEMAIS 
ACESSÓRIOS – REFERÊNCIA ATUALLE – www.atualledivisorias.com.br – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 75,75 3.541,00 0,00 4.412,08
4412,08
(24.6%)

0,00 334.215,06 334.215,06 4,564 %

 4.19 14º FRENTE - MÓVEIS / MARCENARIAS / DECORAÇÃO 440.644,47 6,017 %

 4.19.1  SENAR-700 Próprio

AMB. SALA DE REUNIÕES - PR.REU PRESIDENZA – MESA DE REUNIÃO 
PRESIDENZA – TAMPO EM MDF 40 MM COM BORDA USINADA E PINTADA 
NA COR PRETO, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO EM BP PRETO TX E 
FACE SUPERIOR COM REVESTIMENTO EM BP, FAIXA CENTRAL COM 
ACABAMENTO EM PINTURA PRETA. PÉS COM ESTRUTURA EM MDF 65 MM 
COM ACESSO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA 
ACABAMENTO EM BP PRETO TX. ACABAMENTOS: PADRÃO DO CORES 
ATUALLE. 3600x1400mm - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1 14.796,00 0,00 18.435,81
18435,81

(24.6%)
0,00 18.435,81 18.435,81 0,252 %

 4.19.2  SENAR-701 Próprio

AMBIENTE: RECEPÇÃO E SALA DO CONSELHO - PN.LIS (ALTURA - 2,50 | 
2,61 m - CONSELHO E RECEPÇÃO + LED)  Revestimento de parede tipo 
PAINEL LISO em MDF, estruturado por réguas de MDF parafusadas na parede e 
encaixados por réguas de MDF tipo mão amiga. - MARCA ATUALLE OU 
SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 15,8 977,45 0,00 1.217,90
1217,9

(24.6%)
0,00 19.242,82 19.242,82 0,263 %

 4.19.3  SENAR-702 Próprio

AMBIENTE: RECPÇÃO - PN.RIP.BP (ALTURA - 2,61 m | 1 PLACA DE SAQUE)  
Revestimento de parede tipo PAINEL RIPADO em MDF (Ripas de 30 mm e 
espaçamento de 20 mm), estruturado por réguas de MDF parafusadas na parede 
e encaixados por réguas de MDF tipo mão amiga. - MARCA ATUALLE OU 
SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 11,1 1.383,59 0,00 1.723,94
1723,95
(24.6%)

0,00 19.135,84 19.135,84 0,261 %
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 4.19.4  SENAR-703 Próprio

AMBIENTE: RECEPÇÃO -  S90.PSCG.PT (EXTERNO RIPADO)- LINHA S90 – 
PORTA CEGA DE GIRO 1 FOLHA PISO / TETO. PORTA EM 
MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BP. CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 
ESCOVAS E BORRACHAS DE VEDAÇÃO, DOBRADIÇAS TRIPLA EM 
ALUMINIO COM ANEL DE NYLON, COM FECHADURA EXTERNA, ROSETE E 
MAÇANETA, BATEDOR MAGNETICO DE PISO. 
 - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES 
ATUALLE. 
 - ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF. 
- MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 9.033,91 0,00 11.256,25
11256,25

(24.6%)
0,00 11.256,25 11.256,25 0,154 %

 4.19.5  SENAR-704 Próprio

AMBIENTE : RECEPÇÃO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E LATERAIS 
EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM RODÍZIO, 4 GAVETAS, COM 
CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PAINEL AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 
18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. TOMADA.- COM FITA LED MDF - 
MEDIDAS: 2100X780X1750 MM (LXAXP) MDF: CUMARU, ATENNA E FRAPÊ - 
ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 10.696,14 0,00 13.327,39
13327,39

(24.6%)
0,00 26.654,78 26.654,78 0,364 %

 4.19.6  SENAR-705 Próprio

AMBIENTE ADM 01/02 E CONSELHO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E 
LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM 
RODÍZIO, 4 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PAINEL AO 
FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. 
TOMADA.-- MEDIDAS: 2100X780X1800MM (LXAXP)  MDF: CUMARU, ATENNA 
E FRAPÊ - ARAUCO - - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4 10.154,15 0,00 12.652,07
12652,07

(24.6%)
0,00 50.608,28 50.608,28 0,691 %

 4.19.7  SENAR-706 Próprio

AMBIENTE ADM01/02 E CONSELHO - ARMÁRIO | ARMÁRIO DE APOIO, COM 
TAMPO E LATERAIS EM MDF DE 25 MM, COM 2 PORTAS DE GIRO 
SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. -- MEDIDAS: 
1450X900X600MM (LXAXP)  -  MDF: CUMARU E FRAPÊ - ARAUCO - - MARCA 
ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 2.989,80 0,00 3.725,29
3725,29
(24.6%)

0,00 11.175,87 11.175,87 0,153 %

 4.19.8  SENAR-707 Próprio

AMBIETE RECEPÇÃO - ARMÁRIO | ARMÁRIO DE APOIO, COM TAMPO E 
LATERAIS EM MDF 25MM, COM 2 PORTAS DE GIRO SIMPLES, 1 PORTA DE 
GIRO SIMPLES RIPADA, COM PUXADOR SLIM PARA ABERTURA.-- 
MEDIDAS: 2330X900X650MM (LXAXP) -  MDF: CUMARU E FRAPÊ - ARAUCO - 
- MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 8.149,11 0,00 10.153,79
10153,79

(24.6%)
0,00 10.153,79 10.153,79 0,139 %

 4.19.9  SENAR-708 Próprio
AMBIENTE: RECEPÇÃO - NICHO | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 
30MM. -- MEDIDAS: 2600X650X400MM (LXAXP) MDF - ARAUCO - MARCA 
ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.944,73 0,00 3.669,13
3669,13
(24.6%)

0,00 3.669,13 3.669,13 0,050 %
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 4.19.10  SENAR-709 Próprio

AMBIENTE: SALA DO PRESIDENTE - MESA E ARMÁRIOS | MESA EM "L" 
COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, E PAINEL 
AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. 
TOMADA.  ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DE APOIO, EM 8 PORTAS DE GIRO 
SIMPLES, COM PUXADOR SLIM.-- MEDIDAS: 3000X780X1800MM (LXAXP)-- 
MEDIDAS: 5890X(780|900)X550MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF - MDF: 
CUMARU, BOSSA NOVA E FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU 
SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 32.153,72 0,00 40.063,53
40063,53

(24.6%)
0,00 40.063,53 40.063,53 0,547 %

 4.19.11  SENAR-710 Próprio

AMBIENTE : SALA DIRETORIA -  PARA TV EM MDF DE 18MM, COM REGUAS 
DE REFORÇO. -- MEDIDAS: 3330X1230X120MM (LXAXP) - COM FITA LED - 
MDF FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1 3.202,71 0,00 3.990,57
3990,57
(24.6%)

0,00 3.990,57 3.990,57 0,054 %

 4.19.12  SENAR-711 Próprio

AMBIENTE SALA DE REUNIÕES - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO E ARMÁRIO 
BAIXO COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 18MM, 
COM PRATELEIRAS INTERNAS E 12 PORTAS DE GIRO SIMPLES. -- 
MEDIDAS: 5891X2480X650MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF -  FRAPÊ - 
ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 47.234,10 0,00 58.853,68
58853,68

(24.6%)
0,00 58.853,68 58.853,68 0,804 %

 4.19.13  SENAR-712 Próprio
FITA DE LED NOS ARMÁRIOS E PAINÉIS INDICADOS, INLCUINDO FITA, 
DRIVERS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11,5 220,00 0,00 274,12
274,12

(24.6%)
0,00 3.152,38 3.152,38 0,043 %

 4.19.14  SENAR-713 Próprio

AMBIENTE BANHEIROS - ARMÁRIO BAIXO COM  EM MDF 18MM, COM 
PORTAS DE GIRO SIMPLES E PRATELEIRAS INTERNAS, -- MEDIDAS: 
1000X580X400MM (LXAXP) - BRANCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.500,00 0,00 1.869,00
1869

(24.6%)
0,00 3.738,00 3.738,00 0,051 %

 4.19.15  SENAR-714 Próprio

AMBIENTE SALA DO PRESIDENTE - ARMÁRIO GAVETEIRO COM 3 
GAVETAS COM RODINHAS EM MDF 18MM, 
, -- MEDIDAS: 450X700X500MM (LXAXP) - CUMARU ARAUCO - MARCA 
ATUALLE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 950,00 0,00 1.183,70
1183,7

(24.6%)
0,00 1.183,70 1.183,70 0,016 %

 4.19.16  SENAR-715 Próprio
AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17
- MARCA FGVTN -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 25,00 0,00 31,15
31,15

(24.6%)
0,00 373,80 373,80 0,005 %

 4.19.17  SENAR-716 Próprio
AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMÁRIOS TIPO TAB - 
OCULTA COM ABERTURA CARTÃO NFC
- MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 306,25 0,00 381,58
381,58

(24.6%)
0,00 4.578,96 4.578,96 0,063 %

 4.19.18  1050 Próprio
Poltona Giratória. 16001, Apoio Lombar Regulável (L.R), Syncron, Aranha 
Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Braço SL, Inj.  CAVALETTI modelo 
NEWNET

UN 16 2.347,92 0,00 2.925,50
2925,5

(24.6%)
0,00 46.808,00 46.808,00 0,639 %

 4.19.19  1049 Próprio
Poltrona fixa - NEWNET.PF1600601.CROMADA/ALUMÍNIO.Vinil / Poliéster Polt. 
Fixa 16006 S c/ Braço, Enc. Tela Preta, Inj. Marca Cavaletti

UN 14 919,08 0,00 1.145,17
1145,17
(24.6%)

0,00 16.032,38 16.032,38 0,219 %
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 4.19.20  1048 Próprio Cadeira Ergonômica Elements Siggy UN 5 2.443,33 0,00 3.044,38
3044,38
(24.6%)

0,00 15.221,90 15.221,90 0,208 %

 4.19.21  1047 Próprio Montagem de cadeira Cadeira Ergonômica Elements Siggy UN 5 100,00 0,00 129,60 129,60 0,00 648,00 648,00 0,009 %

 4.19.22  1045 Próprio Poltrona Vértice Pés Amêndoa, tecido F2210 - Móveis Campo Largo UN 2 4.179,00 0,00 5.207,03
5207,03
(24.6%)

0,00 10.414,06 10.414,06 0,142 %

 4.19.23  1503 Próprio Mesa de Apoio Olinda 50cm - Móveis Campo Largo UN 2 1.976,40 0,00 2.462,59
2462,59
(24.6%)

0,00 4.925,18 4.925,18 0,067 %

 4.19.24  1051 Próprio
Pele em couro natural Salpicada Marrom e Branco - P - Por se tratar de um 
produto natural e não ter uma padronização deve ser aprovado previamente com 
cliente ou arquiteta

UN 1 1.271,00 0,00 1.583,66
1583,66
(24.6%)

0,00 1.583,66 1.583,66 0,022 %

 4.19.25  1052 Próprio
Tapete Fiji 2,5 de diâmetro com acabamento debrum (verde seguindo o padrão 
do existente no mesmo andar)

UN 1 5.700,00 0,00 7.102,20
7102,2

(24.6%)
0,00 7.102,20 7.102,20 0,097 %

 4.19.26 
 SENAR-

201L 
Próprio Instalação de Quadros Existentes UN 10 25,00 32,40 0,00 32,40 324,00 0,00 324,00 0,004 %

 4.19.27  1050 Próprio
Substituição de molduras de quadro "plantação de cana" 85x65 por moldura 
modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro 
normal

UN 1 1.800,58 0,00 2.333,55 2.333,55 0,00 2.333,55 2.333,55 0,032 %

 4.19.28  1051 Próprio
Substituição de molduras de quadro "plantação de algodão" 85x65 por moldura 
modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro 
normal

UN 1 1.800,58 0,00 2.333,55 2.333,55 0,00 2.333,55 2.333,55 0,032 %

 4.19.29  1052 Próprio
Substituição de molduras de quadro "Araucária" 70x135 por moldura modelo: 
2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

UN 1 2.438,45 0,00 3.160,23 3.160,23 0,00 3.160,23 3.160,23 0,043 %

 4.19.30  1053 Próprio
Substituição de molduras de quadro "buque de flores" 85x65 por moldura modelo: 
2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

UN 1 1.800,58 0,00 2.333,55 2.333,55 0,00 2.333,55 2.333,55 0,032 %

 4.19.31  1054 Próprio
Substituição de molduras de quadro "conjunto de 4 quadros" por moldura modelo: 
30709202 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

UN 4 395,09 0,00 512,02 512,03 0,00 2.048,12 2.048,12 0,028 %

 4.19.32  1055 Próprio
Substituição de molduras de quadro "cavalos bebendo agua" 85x65 por moldura 
modelo: 9N9220 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

UN 1 566,86 0,00 734,65 734,65 0,00 734,65 734,65 0,010 %

 4.19.33  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 28,53 25,05 11,92 36,97 8.016,00 3.814,40 11.830,40 0,162 %

 4.19.34  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 29,78 26,67 11,92 38,59 8.534,40 3.814,40 12.348,80 0,169 %

 4.19.35  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 34,23 32,61 11,75 44,36 10.435,20 3.760,00 14.195,20 0,194 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5 15º FUNDOS 2.525.638,47 34,488 %

 5.4 15º FUNDOS  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 47.784,45 0,653 %

 5.4.1 15º FUNDOS - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 22.267,51 0,304 %

 5.4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 57 76,09 68,17 30,44 98,61 3.885,69 1.735,08 5.620,77 0,077 %

 5.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 11,09 10,04 4,33 14,37 301,20 129,90 431,10 0,006 %

 5.4.1.3  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 65 31,69 29,56 11,51 41,07 1.921,40 748,15 2.669,55 0,036 %

 5.4.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 65 33,14 30,10 12,84 42,94 1.956,50 834,60 2.791,10 0,038 %

 5.4.1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 14 12,83 11,65 4,97 16,62 163,10 69,58 232,68 0,003 %

 5.4.1.6  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 42 2,42 2,20 0,93 3,13 92,40 39,06 131,46 0,002 %

 5.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 45 0,89 0,80 0,35 1,15 36,00 15,75 51,75 0,001 %

 5.4.1.8  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 10 30,67 27,73 12,01 39,74 277,30 120,10 397,40 0,005 %

 5.4.1.9  97643 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 190 33,98 30,89 13,14 44,03 5.869,10 2.496,60 8.365,70 0,114 %

 5.4.1.10  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 600 0,73 0,66 0,28 0,94 396,00 168,00 564,00 0,008 %

 5.4.1.11  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 200 3,91 3,52 1,54 5,06 704,00 308,00 1.012,00 0,014 %

 5.4.2 15º FUNDOS - TRANSPORTE DE MATERIAIS 25.516,94 0,348 %

 5.4.2.1  100265 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,10 0,97 0,45 1,42 63,05 29,25 92,30 0,001 %

 5.4.2.2  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 8 2,21 1,94 0,92 2,86 15,52 7,36 22,88 0,000 %

 5.4.2.3  100272 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,66 1,46 0,69 2,15 94,90 44,85 139,75 0,002 %

 5.4.2.4  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 289 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 1.182,01 1.182,01 0,016 %

 5.4.2.5  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 12 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 10.751,04 10.751,04 0,147 %

 5.4.2.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 8.834,42 4.494,54 13.328,96 0,182 %
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DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.5 15º FUNDOS - PAREDES E REVESTIMENTOS 90.225,63 1,232 %

 5.5.1 15º FUNDOS - PAREDES 33.935,33 0,463 %

 5.5.1.1  96368 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 85 182,85 31,65 205,32 236,97 2.690,25 17.452,20 20.142,45 0,275 %

 5.5.1.2  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 170 31,93 2,55 38,83 41,38 433,50 6.601,10 7.034,60 0,096 %

 5.5.1.3  96370 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 33 64,71 13,58 70,28 83,86 448,14 2.319,24 2.767,38 0,038 %

 5.5.1.4  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 25 36,58 3,23 44,17 47,40 80,75 1.104,25 1.185,00 0,016 %

 5.5.1.5  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15 144,34 108,05 79,01 187,06 1.620,75 1.185,15 2.805,90 0,038 %

 5.5.2 15º FUNDOS - REVESTIMENTO DE PAREDE 56.290,30 0,769 %

 5.5.2.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 92 5,93 3,50 4,18 7,68 322,00 384,56 706,56 0,010 %

 5.5.2.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 92 50,48 35,22 30,20 65,42 3.240,24 2.778,40 6.018,64 0,082 %

 5.5.2.3  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 92 110,39 34,57 108,49 143,06 3.180,44 9.981,08 13.161,52 0,180 %

 5.5.2.4  SENAR-354 Próprio
Revestimento Acústico de Parade Modelo Painel FACTUM Italico 600x300mm - 
Divisystem - Fornecimento e Instalação

UN 76 172,82 0,00 223,97 223,97 0,00 17.021,72 17.021,72 0,232 %

 5.5.2.5  SENAR-353 Próprio
Revestimento Acústico de Parade Modelo Painel FACTUM 1.200x600mm - 
Divisystem - Fornecimento e Instalação

UN 29 515,70 0,00 668,34 668,34 0,00 19.381,86 19.381,86 0,265 %

 5.6 15º FUNDOS - PISOS E REVESTIMENTOS 100.903,79 1,378 %

 5.6.1 15º FUNDOS -  REVESTIMENTOS DE PISO 100.903,79 1,378 %

 5.6.1.1  90952 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

m² 190 117,22 49,68 102,23 151,91 9.439,20 19.423,70 28.862,90 0,394 %
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.6.1.2  SENAR-182 Próprio
NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT 
NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)

m² 138 112,43 64,80 80,90 145,70 8.942,40 11.164,20 20.106,60 0,275 %

 5.6.1.3  SENAR-203 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 138 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 41.135,04 41.135,04 0,562 %

 5.6.1.4  104596 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 51 163,39 49,27 162,48 211,75 2.512,77 8.286,48 10.799,25 0,147 %

 5.7 15º FUNDOS - PINTURA 45.287,80 0,618 %

 5.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 300 41,94 32,62 21,73 54,35 9.786,00 6.519,00 16.305,00 0,223 %

 5.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 300 5,91 4,06 3,59 7,65 1.218,00 1.077,00 2.295,00 0,031 %

 5.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 300 17,29 9,97 12,43 22,40 2.991,00 3.729,00 6.720,00 0,092 %

 5.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 204 23,62 15,86 14,75 30,61 3.235,44 3.009,00 6.244,44 0,085 %

 5.7.5  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 14,77 6,77 12,37 19,14 203,10 371,10 574,20 0,008 %

 5.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 204 4,65 2,91 3,11 6,02 593,64 634,44 1.228,08 0,017 %

 5.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 134 14,22 7,16 11,26 18,42 959,44 1.508,84 2.468,28 0,034 %

 5.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 70 104,20 48,20 86,84 135,04 3.374,00 6.078,80 9.452,80 0,129 %

 5.8 15º FUNDOS - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 32.449,27 0,443 %

 5.8.1  SENAR-268 Próprio
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (115 x 15 cm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,5 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 1.428,84 1.428,84 0,020 %

 5.8.2  SENAR-266 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (50x34+42x12 cm com rodopias 
de 12 cm (sem cuba)  Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 835,52 0,00 1.082,83 1.082,83 0,00 1.082,83 1.082,83 0,015 %

 5.8.3  SENAR-289 Próprio
TAMPO DE GRANITO PARA COPA / COZINHA - PRETO SÃO GABRIEL (com 
FRONTÃO de 80cm - até encontro dos armários aéreos. Acabamento: ½ 
esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 11 2.100,00 0,00 2.721,60 2.721,60 0,00 29.937,60 29.937,60 0,409 %

 5.9 15º FUNDOS - FORRO 191.246,66 2,612 %

 5.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 156 82,02 27,05 79,24 106,29 4.219,80 12.361,44 16.581,24 0,226 %
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 5.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 23 31,53 12,27 28,59 40,86 282,21 657,57 939,78 0,013 %

 5.9.3  SENAR-351 Próprio

Conjunto de Forro Baffle Acústico - Divisystem, RETANGULAR [1200 X  400 X 
40mm], cor:  A DEFINIR, em lã de vidro com revestimento em véu acústico. 
Unidade  composta por conjunto de fixação com 02(dois) suportes pendurais já 
fixados na placa e 02  (dois) cabos de aço (C= 1950 mm) com ganchos 
reguláveis para fixação no teto. Coeficiente  de absorção (NRC) pode variar de 
0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalação

UN 142 472,00 0,00 611,71 611,71 0,00 86.862,82 86.862,82 1,186 %

 5.9.4  SENAR-352 Próprio

Conjunto de Forro Baffle Acústico - Divisystem, RETANGULAR [800 X  200 X 
40mm], cor:  A DEFINIR, em lã de vidro com revestimento em véu acústico. 
Unidade  composta por conjunto de fixação com 02(dois) suportes pendurais já 
fixados na placa e 02  (dois) cabos de aço (C= 1950 mm) com ganchos 
reguláveis para fixação no teto. Coeficiente  de absorção (NRC) pode variar de 
0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalação

UN 142 472,00 0,00 611,71 611,71 0,00 86.862,82 86.862,82 1,186 %

 5.10 15º FUNDOS - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 218.848,84 2,988 %

 5.10.1  SENAR-191 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 1 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %

 5.10.2  SENAR-221 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA (DE CORRER) EM ACABAMENTO 
LACA CINZA (M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA 
PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR

UN 1 5.550,82 176,34 7.017,52 7.193,86 176,34 7.017,52 7.193,86 0,098 %

 5.10.3  SENAR-222 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA 
(M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 5.153,31 176,34 6.502,34 6.678,68 352,68 13.004,68 13.357,36 0,182 %
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.10.4  SENAR-223 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA 
(M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 110X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 1 5.516,93 235,12 6.914,82 7.149,94 235,12 6.914,82 7.149,94 0,098 %

 5.10.5  SENAR-224 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR CINZA (M167) - 
PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 39 166,95 14,71 201,65 216,36 573,69 7.864,35 8.438,04 0,115 %

 5.10.6  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 62 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 18.480,96 18.480,96 0,252 %

 5.10.7  SENAR-188 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS 
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE 
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E 
EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 63 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 16.151,31 118.248,48 134.399,79 1,835 %

 5.10.8  SENAR-219 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (3 
FOLHAS DE CORRER - DUAS SOBREPOSTAS E UMA POR FORA DA 
PAREDE) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ALTURA 
ATÉ O FORRO - ACABAMENTO ANODIZADO PRETO FOSCO COM 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 9,5 1.708,65 90,27 2.124,14 2.214,41 857,56 20.179,33 21.036,89 0,287 %

 5.10.9  SENAR-227 Próprio
Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e 
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação

UN 1 2.898,60 144,44 3.612,14 3.756,58 144,44 3.612,14 3.756,58 0,051 %

 5.10.10  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 255,76 41,39 290,07 331,46 248,34 1.740,42 1.988,76 0,027 %

 5.11 15º FUNDOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 165.061,71 2,254 %

 5.11.1 15º FUNDOS -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 6.493,06 0,089 %

 5.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 5.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %
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 5.11.1.3  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %

 5.11.1.4  101561 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %

 5.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 5.11.1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 5.11.1.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 5.11.2 15º FUNDOS -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 8.916,75 0,122 %

 5.11.2.1  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %

 5.11.2.2  00002374 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 
35 KA

UN 1 431,52 0,00 559,24 559,24 0,00 559,24 559,24 0,008 %

 5.11.2.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %

 5.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 15,89 4,25 16,34 20,59 93,50 359,48 452,98 0,006 %

 5.11.2.4  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 5.11.2.6  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 72,79 11,68 82,65 94,33 46,72 330,60 377,32 0,005 %

 5.11.2.7  00039445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN 1 152,89 0,00 198,14 198,14 0,00 198,14 198,14 0,003 %

 5.11.2.8  00039457 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 
A, TIPO AC

UN 2 190,04 0,00 246,29 246,29 0,00 492,58 492,58 0,007 %

 5.11.2.9  00039456 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 2 174,32 0,00 225,91 225,91 0,00 451,82 451,82 0,006 %

 5.11.2.10  00039458 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 
A, TIPO AC

UN 2 354,62 0,00 459,58 459,58 0,00 919,16 919,16 0,013 %

 5.11.2.11  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %

 5.11.2.12  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %
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 5.11.2.13  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 5.11.3 15º FUNDOS -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 72.090,91 0,984 %

 5.11.3.1  SENAR-213 Próprio
PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM - 
COMPLETA com LED e DRIVER Referência Lumicenter - modelo: - LCN13-
E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

UN 24 350,00 0,00 453,60 453,60 0,00 10.886,40 10.886,40 0,149 %

 5.11.3.2  SENAR-179 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 179,08 32,09 199,99 232,08 96,27 599,97 696,24 0,010 %

 5.11.3.3  SENAR-176 Próprio
SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23 115,04 16,04 133,05 149,09 368,92 3.060,15 3.429,07 0,047 %

 5.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 92,04 16,04 103,24 119,28 160,40 1.032,40 1.192,80 0,016 %

 5.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 74 70,29 32,09 59,00 91,09 2.374,66 4.366,00 6.740,66 0,092 %

 5.11.3.6  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 55,26 34,00 37,61 71,61 170,00 188,05 358,05 0,005 %

 5.11.3.7  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 74,08 44,92 51,08 96,00 134,76 153,24 288,00 0,004 %

 5.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 61,98 39,39 40,93 80,32 118,17 122,79 240,96 0,003 %

 5.11.3.9  SENAR-216 Próprio
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + 
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 494,47 64,19 576,64 640,83 706,09 6.343,04 7.049,13 0,096 %

 5.11.3.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 40,42 23,74 28,64 52,38 474,80 572,80 1.047,60 0,014 %

 5.11.3.11  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 45,53 28,55 30,45 59,00 285,50 304,50 590,00 0,008 %

 5.11.3.12  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 56,44 41,00 32,14 73,14 246,00 192,84 438,84 0,006 %

 5.11.3.13  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,46 44,92 50,28 95,20 89,84 100,56 190,40 0,003 %
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 5.11.3.14  SENAR-206 Próprio
VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE 
LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 643,06 36,35 797,05 833,40 109,05 2.391,15 2.500,20 0,034 %

 5.11.3.15  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 5.11.3.16  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 5.11.3.17  SENAR-357 Próprio

Luminária LED linear pendente (1672mm), Modelo LLN03-P (LLN03-P2400840 / 
26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO 
microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% 
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

UN 13 850,00 0,00 1.101,60 1.101,60 0,00 14.320,80 14.320,80 0,196 %

 5.11.3.18  SENAR-356 Próprio

Luminária LED linear pendente (1115mm), Modelo LLN02-P (LLN02-P1600840 
17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO 
microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% 
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

UN 10 655,00 0,00 848,88 848,88 0,00 8.488,80 8.488,80 0,116 %

 5.11.3.19  SENAR-355 Próprio

Luminária LED linear pendente (560mm), Modelo LLN01-P (LLN01-P1600840 / 
17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO 
microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% 
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

UN 15 495,50 0,00 642,16 642,16 0,00 9.632,40 9.632,40 0,132 %

 5.11.3.20  SENAR-217 Próprio
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 90,08 32,09 84,65 116,74 128,36 338,60 466,96 0,006 %

 5.11.4 15º FUNDOS -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 25.679,18 0,351 %

 5.11.4.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 5.11.4.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 21 97,13 13,91 111,97 125,88 292,11 2.351,37 2.643,48 0,036 %

 5.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 5.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800 4,80 1,85 4,37 6,22 1.480,00 3.496,00 4.976,00 0,068 %
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 5.11.4.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 7,34 2,49 7,02 9,51 996,00 2.808,00 3.804,00 0,052 %

 5.11.4.6  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80 791,40 0,011 %

 5.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 14,95 8,59 10,78 19,37 1.030,80 1.293,60 2.324,40 0,032 %

 5.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 60,08 33,72 44,14 77,86 674,40 882,80 1.557,20 0,021 %

 5.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 23,60 15,39 15,19 30,58 384,75 379,75 764,50 0,010 %

 5.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80 20,85 8,91 18,11 27,02 712,80 1.448,80 2.161,60 0,030 %

 5.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 60 10,80 10,35 3,64 13,99 621,00 218,40 839,40 0,011 %

 5.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %

 5.11.4.13  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 10 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 20,60 20,60 0,000 %

 5.11.4.14  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 10 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 33,10 33,10 0,000 %

 5.11.4.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 5.11.4.16  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 5.11.5 15º FUNDOS -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 11.600,01 0,158 %

 5.11.5.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 5.11.5.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18 97,13 13,91 111,97 125,88 250,38 2.015,46 2.265,84 0,031 %

 5.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45 20,85 8,91 18,11 27,02 400,95 814,95 1.215,90 0,017 %

 5.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 60,08 33,72 44,14 77,86 539,52 706,24 1.245,76 0,017 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 120 13,98 9,61 8,50 18,11 1.153,20 1.020,00 2.173,20 0,030 %

 5.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 5.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %

 5.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 7 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 14,42 14,42 0,000 %

 5.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 2 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 1.085,42 1.085,42 0,015 %

 5.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 7 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 23,17 23,17 0,000 %

 5.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 37,37 36,35 12,08 48,43 581,60 193,28 774,88 0,011 %

 5.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 30,80 27,84 12,07 39,91 445,44 193,12 638,56 0,009 %

 5.11.6 15º FUNDOS -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 40.281,80 0,550 %

 5.11.6.1  SENAR-210 Próprio
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA 
RACK)

UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62
5569,62
(24.6%)

0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %

 5.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 23 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 63,48 63,48 0,001 %

 5.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 23 51,74 13,22 53,83 67,05 304,06 1.238,09 1.542,15 0,021 %

 5.11.6.4  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 703,94 398,01 514,29 912,30 398,01 514,29 912,30 0,012 %

 5.11.6.5  SENAR-113 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %

 5.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 46 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.098,94 1.098,94 0,015 %

 5.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 23 50,00 64,80 0,00 64,80 1.490,40 0,00 1.490,40 0,020 %

 5.11.6.8  SENAR-203 Próprio DIO (fibra óptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %

 5.11.6.9  SENAR-204 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %

 5.11.6.10  SENAR-205 Próprio CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %

 5.11.6.11  SENAR-206 Próprio FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %

 5.11.6.12  SENAR-207 Próprio
RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %
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UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.11.6.13  SENAR-208 Próprio GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %

 5.11.6.14  SENAR-209 Próprio RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %

 5.11.6.15  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 520 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 4.784,00 4.784,00 0,065 %

 5.11.6.16  SENAR-211 Próprio CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 5.11.6.17  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %

 5.11.6.18  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %

 5.11.6.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %

 5.11.6.20  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %

 5.11.6.21  SENAR-283 Próprio Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83 0,00 260,49 260,49 0,004 %

 5.11.6.22  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80 1.944,00 0,00 1.944,00 0,027 %

 5.12 15º FUNDOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 28.516,61 0,389 %

 5.12.1  SENAR-202 Próprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  (Acabamento para Registro de 
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 187,21 23,57 219,05 242,62 70,71 657,15 727,86 0,010 %

 5.12.2  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 14,69 9,98 9,05 19,03 299,40 271,50 570,90 0,008 %

 5.12.3  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 399,34 58,27 459,27 517,54 174,81 1.377,81 1.552,62 0,021 %

 5.12.4  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 129,83 16,34 151,91 168,25 49,02 455,73 504,75 0,007 %

 5.12.5  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 24 10,45 10,17 3,37 13,54 244,08 80,88 324,96 0,004 %

 5.12.6  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 48,97 12,58 50,88 63,46 37,74 152,64 190,38 0,003 %

 5.12.7  103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 17,22 4,62 17,69 22,31 13,86 53,07 66,93 0,001 %
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 5.12.8  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 10,88 8,55 5,55 14,10 102,60 66,60 169,20 0,002 %

 5.12.9  105233 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 8,56 3,31 7,78 11,09 13,24 31,12 44,36 0,001 %

 5.12.10  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 14,93 11,41 7,93 19,34 91,28 63,44 154,72 0,002 %

 5.12.11  100853 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 1 327,95 20,19 404,83 425,02 20,19 404,83 425,02 0,006 %

 5.12.12  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 85,58 1.865,01 1.950,59 0,027 %

 5.12.13  SENAR-201 Próprio
ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean 
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 981,93 6,69 1.265,89 1.272,58 20,07 3.797,67 3.817,74 0,052 %

 5.12.14  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 618,45 17,89 783,62 801,51 53,67 2.350,86 2.404,53 0,033 %

 5.12.15  86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 633,35 42,59 778,23 820,82 85,18 1.556,46 1.641,64 0,022 %

 5.12.16  SENAR-228 Próprio
Lavatório com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 1.732,68 19,50 2.226,05 2.245,55 39,00 4.452,10 4.491,10 0,061 %

 5.12.17  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83 1.431,60 481,60 1.913,20 0,026 %

 5.12.18  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20 1.011,20 476,80 1.488,00 0,020 %

 5.12.19  100854 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 
PRESENCA. AF_01/2020

UN 2 1.682,69 28,15 2.152,61 2.180,76 56,30 4.305,22 4.361,52 0,060 %

 5.12.20  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 123,84 7,26 153,23 160,49 14,52 306,46 320,98 0,004 %

 5.12.21  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 1.076,86 98,97 1.296,64 1.395,61 98,97 1.296,64 1.395,61 0,019 %

 5.13 15º FUNDOS - AR CONDICIONADO 155.024,02 2,117 %
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 5.13.1  AR-07 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE 
ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

UN 3 16.800,00 0,00 20.932,80
20932,8
(24.6%)

0,00 62.798,40 62.798,40 0,858 %

 5.13.2  AR-20 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 3.220,00 0,00 4.012,12
4012,12
(24.6%)

0,00 8.024,24 8.024,24 0,110 %

 5.13.3  AR-10 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 6 3.620,00 0,00 4.510,52
4510,52
(24.6%)

0,00 27.063,12 27.063,12 0,370 %

 5.13.4  AR-02BB Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29 1.396,92 5.523,66 6.920,58 0,095 %

 5.13.5  AR-03CC Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 6 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81 5.762,22 24.680,64 30.442,86 0,416 %

 5.13.6  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 58,46 3,82 71,94 75,76 458,40 8.632,80 9.091,20 0,124 %

 5.13.7  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 120 33,26 6,08 37,02 43,10 729,60 4.442,40 5.172,00 0,071 %

 5.13.8  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50 21,03 16,06 11,19 27,25 803,00 559,50 1.362,50 0,019 %

 5.13.9  105154 SINAPI
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 14 7,33 3,61 5,88 9,49 50,54 82,32 132,86 0,002 %

 5.13.10  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,95 9,56 5,92 15,48 66,92 41,44 108,36 0,001 %

 5.13.11  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 12,64 9,26 7,12 16,38 74,08 56,96 131,04 0,002 %

 5.13.12  103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 6 19,30 17,26 7,75 25,01 103,56 46,50 150,06 0,002 %

 5.13.13  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08 1.600,40 482,80 2.083,20 0,028 %

 5.13.14  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59 1.066,80 476,80 1.543,60 0,021 %

 5.14 15º FUNDOS - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 2.329,73 0,032 %
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 5.14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 251,27 28,80 296,84 325,64 28,80 296,84 325,64 0,004 %

 5.14.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 223,77 28,80 261,20 290,00 28,80 261,20 290,00 0,004 %

 5.14.3  SENAR-197 Próprio
PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - 
INTELBRAS MODELO PSA 125  OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34 0,002 %

 5.14.4  SENAR-196 Próprio
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 229,00 8,59 288,19 296,78 17,18 576,38 593,56 0,008 %

 5.14.5  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 5.14.6  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96 0,013 %

 5.15 15º FUNDOS - COMUNICAÇÃO VISUAL 11.527,92 0,157 %

 5.15.1  SENAR-230 Próprio

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em 
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e 
desbotamento. - DIMENSÃO:  1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 1.749,60 1.749,60 0,024 %

 5.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 6.408,72 6.408,72 0,088 %

 5.15.3  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 3.369,60 3.369,60 0,046 %

 5.16 15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 852.035,98 11,635 %

 5.16.1 15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS SALA CONSELHO 657.461,28 8,978 %

 5.16.1.1  SENAR-900 Próprio Painel de Led Leyard HKS-G 1.5 Indoor - Fornecimento UN 12 8.898,83 0,00 11.087,94
11087,94

(24.6%)
0,00 133.055,28 133.055,28 1,817 %

 5.16.1.2  SENAR-901 Próprio Clip Wall Mount Leyard  - Fornecimento UN 20 327,23 0,00 407,72
407,72

(24.6%)
0,00 8.154,40 8.154,40 0,111 %

 5.16.1.3  SENAR-902 Próprio Controladora NovaStar VX600  - Fornecimento UN 1 20.667,29 0,00 25.751,43
25751,44

(24.6%)
0,00 25.751,44 25.751,44 0,352 %

 5.16.1.4  SENAR-903 Próprio Cabo HDMI (fibra) 2.0 15m - Fornecimento UN 4 1.033,37 0,00 1.287,56
1287,57
(24.6%)

0,00 5.150,28 5.150,28 0,070 %
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 5.16.1.5  SENAR-904 Próprio Microfone Gooseneck 38,1cm Cardioide - Fornecimento UN 11 4.396,50 0,00 5.478,02
5478,03
(24.6%)

0,00 60.258,33 60.258,33 0,823 %

 5.16.1.6  SENAR-905 Próprio Botao Mute e adaptador - Fornecimento UN 11 3.449,55 0,00 4.298,14
4298,13
(24.6%)

0,00 47.279,43 47.279,43 0,646 %

 5.16.1.7  SENAR-906 Próprio Remote Mounting Kit - Fornecimento UN 11 1.164,88 0,00 1.451,44
1451,44
(24.6%)

0,00 15.965,84 15.965,84 0,218 %

 5.16.1.8  SENAR-907 Próprio Interface de rede de áudio - Fornecimento UN 3 7.746,48 0,00 9.652,11
9652,11
(24.6%)

0,00 28.956,33 28.956,33 0,395 %

 5.16.1.9  SENAR-908 Próprio Alto falante em rede - Fornecimento UN 2 6.203,95 0,00 7.730,11
7730,12
(24.6%)

0,00 15.460,24 15.460,24 0,211 %

 5.16.1.10  SENAR-909 Próprio Plaster Ceiling Accessory - Fornecimento UN 2 227,34 0,00 283,25
283,26

(24.6%)
0,00 566,52 566,52 0,008 %

 5.16.1.11  SENAR-910 Próprio Cabo de áudio para  ANI4IN-Block - Fornecimento UN 1 587,14 0,00 731,56
731,57

(24.6%)
0,00 731,57 731,57 0,010 %

 5.16.1.12  SENAR-911 Próprio Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (hardware) - Fornecimento UN 1 31.517,62 0,00 39.270,94
39270,95

(24.6%)
0,00 39.270,95 39.270,95 0,536 %

 5.16.1.13  SENAR-912 Próprio 2ª Câmera UVC86 para ZVC S90 - Fornecimento UN 2 32.691,90 0,00 40.734,09
40734,1
(24.6%)

0,00 81.468,20 81.468,20 1,112 %

 5.16.1.14  SENAR-913 Próprio Processador de Áudio e Vídeo Core Nano com 16 canais Dante - Fornecimento UN 1 36.206,90 0,00 45.113,78
45113,79

(24.6%)
0,00 45.113,79 45.113,79 0,616 %

 5.16.1.15  SENAR-914 Próprio Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (software perpétuo) - Fornecimento UN 1 88.937,10 0,00 110.815,62
110815,62

(24.6%)
0,00 110.815,62 110.815,62 1,513 %

 5.16.1.16  SENAR-915 Próprio Configuração, instalação e treinamento - Serviços de Instalação Especializada UN 1 30.450,00 0,00 39.463,20 39.463,20 0,00 39.463,20 39.463,20 0,539 %

 5.16.2 15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS GERAIS 65.048,85 0,888 %

 5.16.2.1  SENAR-280 Próprio
Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento 
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 521,53 0,00 675,90 675,90 0,00 2.027,70 2.027,70 0,028 %

 5.16.2.2  SENAR-284 Próprio

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com 
comando de  alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio  ) 
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por 
vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 23 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00 53.356,32 53.356,32 0,729 %

 5.16.2.3  SENAR-255 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04 0,00 1.283,04 0,018 %

 5.16.2.4  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 287,58 287,58 0,004 %

 5.16.2.5  SENAR-241 Próprio
Lixeira 60l Coleta De Lixo Grande (Café) - 40 X 40 X 60cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3 102,00 0,00 132,19 132,19 0,00 396,57 396,57 0,005 %

 5.16.2.6  SENAR-236 Próprio
Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00 721,20 721,20 0,010 %
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 5.16.2.7  SENAR-238 Próprio
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 3 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00 1.244,16 1.244,16 0,017 %

 5.16.2.8  SENAR-237 Próprio
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 692,04 692,04 0,009 %

 5.16.2.9  1043 Próprio Mesa de apoio Dobrável Retratil De Parede 130x45 em mdf UN 1 345,00 0,00 447,12 447,12 0,00 447,12 447,12 0,006 %

 5.16.2.10  1042 Próprio Espelho 1,0x1,2m sem bisote UN 3 840,00 0,00 1.088,64 1.088,64 0,00 3.265,92 3.265,92 0,045 %

 5.16.2.11  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 5.16.2.12  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76 188,00 709,76 0,010 %

 5.16.3 15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS COPA 129.525,85 1,769 %

 5.16.3.1  3501 Próprio Geladeira - Electrolux Experience Com Autosense (RTI4S) 127V - 355L UN 2 9.999,00 0,00 12.458,75
12458,75

(24.6%)
0,00 24.917,50 24.917,50 0,340 %

 5.16.3.2  3052 Próprio Freezer - Electrolux Experience Com Inverter (FTI4S) 127V - 262L UN 1 7.999,00 0,00 9.966,75
9966,75
(24.6%)

0,00 9.966,75 9.966,75 0,136 %

 5.16.3.3  3053 Próprio
Micro-ondas - Electrolux 34L cor Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odor 
(MX43T) 127V - 34L

UN 2 4.899,00 0,00 6.104,15
6104,15
(24.6%)

0,00 12.208,30 12.208,30 0,167 %

 5.16.3.4  3054 Próprio Cafeteira - Burnn VP17A - 220V UN 2 8.990,00 0,00 11.201,54
11201,54

(24.6%)
0,00 22.403,08 22.403,08 0,306 %

 5.16.3.5  3055 Próprio Jarra para Cafeteira - Burnn Easy Pour UN 4 868,00 0,00 1.081,52
1081,52
(24.6%)

0,00 4.326,08 4.326,08 0,059 %

 5.16.3.6  3056 Próprio
Purificador de água - Electrolux Eletrônico c/ Painel Digital e Filtro Luz UV Bivolt 
Cinza (PA31G) - Bivolt

UN 1 1.559,00 0,00 1.942,51
1942,51
(24.6%)

0,00 1.942,51 1.942,51 0,027 %

 5.16.3.7  3057 Próprio Bebedouro Compact Mesa Garrafão 127V UN 1 770,88 0,00 960,51
960,51

(24.6%)
0,00 960,51 960,51 0,013 %

 5.16.3.8  3058 Próprio Liquidificador - Ph900, 3L, Preto, 110V, Philco UN 1 569,00 0,00 708,97
708,97

(24.6%)
0,00 708,97 708,97 0,010 %

 5.16.3.9  3059 Próprio Sanduicheira Efficient Electrolux Antiaderente Inox Escovado - EG20 UN 1 149,00 0,00 185,65
185,65

(24.6%)
0,00 185,65 185,65 0,003 %

 5.16.3.10  3060 Próprio

Fogão industrial elétrico 6 bocas 35 cm de diâmetro, discos em aço carbono 12 
mm de espessura, Med.1290x890x900 mm, tampo em aço inox AISI 304 2 mm 
de espessura, controle de temperatura por termostado e lâmpadas piloto, 
potência por boca 3 mil Watts, 220v trifásico, potência total de 18 mil Watts, 
paneleiro inferior gradeado, pés dotados de sapatas niveladoras.

UN 1 24.864,00 0,00 30.980,54
30980,54

(24.6%)
0,00 30.980,54 30.980,54 0,423 %

 5.16.3.11  SENAR-815 Próprio Kit - 10 panos de prato  em algodão laváveis UN 2 59,00 0,00 73,51
73,51

(24.6%)
0,00 147,02 147,02 0,002 %

 5.16.3.12  SENAR-816 Próprio Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer UN 2 929,00 0,00 1.157,53
1157,53
(24.6%)

0,00 2.315,06 2.315,06 0,032 %
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 5.16.3.13  3063 Próprio
Chaleira - Electrolux 1,7L Experience com Desligamento Automático (EEK25) 
127V

UN 5 289,00 0,00 360,09
360,09

(24.6%)
0,00 1.800,45 1.800,45 0,025 %

 5.16.3.14  3064 Próprio Cadeira de plástico empilhável em Polipropileno - preta UN 3 323,21 0,00 402,71
402,71

(24.6%)
0,00 1.208,13 1.208,13 0,016 %

 5.16.3.15  3065 Próprio
Torneira Elétrica de Pia para Cozinha com Bica Alta Preta Fosca 220V Slim 4T 
Hydra

UN 2 345,69 0,00 430,72
430,72

(24.6%)
0,00 861,44 861,44 0,012 %

 5.16.3.16  3066 Próprio Garrafa Térmica Magic Pump 1,8L Branca com Bomba de Pressão Termolar UN 12 72,00 0,00 89,71
89,71

(24.6%)
0,00 1.076,52 1.076,52 0,015 %

 5.16.3.17  3067 Próprio Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L UN 25 54,12 0,00 67,43
67,43

(24.6%)
0,00 1.685,75 1.685,75 0,023 %

 5.16.3.18  3068 Próprio Garrafa Inox Térmica Lumina Termolar 1.8 UN 25 110,57 0,00 137,77
137,77

(24.6%)
0,00 3.444,25 3.444,25 0,047 %

 5.16.3.19  3069 Próprio Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L - BRANCA UN 13 56,62 0,00 70,54
70,54

(24.6%)
0,00 917,02 917,02 0,013 %

 5.16.3.20  3070 Próprio Garrafa Térmica Inquebrável Em Inox Termolar 1,9 Litros - linha - R-evolution UN 1 429,90 0,00 535,65
535,65

(24.6%)
0,00 535,65 535,65 0,007 %

 5.16.3.21  3071 Próprio
Tramontina Assadeira para Pizza de Alumínio com Revestimento Interno 
Antiaderente, Grafite, 30 cm

UN 3 55,70 0,00 69,40
69,4

(24.6%)
0,00 208,20 208,20 0,003 %

 5.16.3.22  3072 Próprio Lixeira de bancada - Marca: OU - Trium 4,7L Chumbo UN 1 38,65 0,00 48,15
48,15

(24.6%)
0,00 48,15 48,15 0,001 %

 5.16.3.23  3073 Próprio Caixa Plástica Empilhável C/ Tampa 24,5L - Linha Profissional - Plasvale UN 3 62,50 0,00 77,87
77,87

(24.6%)
0,00 233,61 233,61 0,003 %

 5.16.3.24  3074 Próprio Caixa Plástica Empilhável C/ Tampa 10L -Linha Profissional - Plasvale UN 2 40,50 0,00 50,46
50,46

(24.6%)
0,00 100,92 100,92 0,001 %

 5.16.3.25  3075 Próprio CANECAO ALUM 4,5L  - FUNDO PLANO UN 2 72,00 0,00 89,71
89,71

(24.6%)
0,00 179,42 179,42 0,002 %

 5.16.3.26  3076 Próprio Tanquinho de Lavar Roupa Superpop 4Kg Mueller Branco 127V UN 1 511,60 0,00 637,45
637,45

(24.6%)
0,00 637,45 637,45 0,009 %

 5.16.3.27  3077 Próprio Açucareiro de 420ml em Inox Com Colher Tampa Articulada e Alça Multifuncional UN 5 39,69 0,00 49,45
49,45

(24.6%)
0,00 247,25 247,25 0,003 %

 5.16.3.28  3078 Próprio Conjunto 4 Espátulas de Manteiga de Aço Inox - Wolff UN 3 25,30 0,00 31,52
31,52

(24.6%)
0,00 94,56 94,56 0,001 %

 5.16.3.29  3079 Próprio Conjunto De Colheres Para Sobremesa Aço Inox 3 Pç Tramontina Inox UN 3 30,62 0,00 38,15
38,15

(24.6%)
0,00 114,45 114,45 0,002 %

 5.16.3.30  3080 Próprio Conjunto De Garfos Para Sobremesa Aço Inox 3 Pç Tramontina Inox UN 3 22,69 0,00 28,27
28,27

(24.6%)
0,00 84,81 84,81 0,001 %

 5.16.3.31  3081 Próprio Conjunto de Facas de sobremesa Aço inox 3 Pç Tramontina Inox UN 3 54,64 0,00 68,08
68,08

(24.6%)
0,00 204,24 204,24 0,003 %

 5.16.3.32  3082 Próprio Taça de Vinho - LYOR - Conjunto 6 Taças Cristal Ecológico LYOR - 450ml UN 2 109,90 0,00 136,93
136,93

(24.6%)
0,00 273,86 273,86 0,004 %

 5.16.3.33  3083 Próprio
Champagneira 6 Litros com Base Coletora, Alças E Grelha 3 Garrafas – Forma 
Inox

UN 1 299,90 0,00 373,67
373,67

(24.6%)
0,00 373,67 373,67 0,005 %

 5.16.3.34  3084 Próprio
Cilio Tábua de servir e queijo retangular de ardósia, 30 cm x 20 cm, preta, 
C296549

UN 2 97,90 0,00 121,98
121,98

(24.6%)
0,00 243,96 243,96 0,003 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.16.3.35  3085 Próprio Kit Ramequim 100ml em porcenala branco UN 1 78,90 0,00 98,30
98,3

(24.6%)
0,00 98,30 98,30 0,001 %

 5.16.3.36  3086 Próprio
Toalheiro 10 hastes em inox 304 com timer para desligamento e controle de 
temperatura marca: kazalinda 127V

UN 1 1.451,03 0,00 1.807,98
1807,98
(24.6%)

0,00 1.807,98 1.807,98 0,025 %

 5.16.3.37  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 5.16.3.38  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 5.16.3.39  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 37,37 36,35 12,08 48,43 581,60 193,28 774,88 0,011 %

 5.17 15º FUNDOS - PAISAGISMO 29.303,88 0,400 %

 5.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 4.795,20 4.795,20 0,065 %

 5.17.2  1039 Próprio
CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1900 X297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 3 1.862,00 0,00 2.413,15 2.413,15 0,00 7.239,45 7.239,45 0,099 %

 5.17.3  1038 Próprio
CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1700X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 1 1.666,00 0,00 2.159,13 2.159,13 0,00 2.159,13 2.159,13 0,029 %

 5.17.4  1040 Próprio
CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 2250X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 2.205,00 0,00 2.857,68 2.857,68 0,00 5.715,36 5.715,36 0,078 %

 5.17.5 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 42 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 3.211,32 3.211,32 0,044 %

 5.17.6 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 57 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 4.232,82 4.232,82 0,058 %

 5.17.7 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 6 175,00 226,80 0,00 226,80 1.360,80 0,00 1.360,80 0,019 %

 5.17.8 
 SENAR-

201M 
Próprio Vaso de vidro + 20 hastes em bambu da sorte UN 1 455,10 0,00 589,80 589,80 0,00 589,80 589,80 0,008 %

 5.19 15º FUNDOS - MÓVEIS / MARCENARIAS / DECORAÇÃO 555.092,18 7,580 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.19.1  SENAR-800 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - S90.RT005 (ALTURA - 2,50m)- LINHA S90 - DIVISÓRIA 
ATUALLE S90 RETTA - PAGINAÇÃO 05 – PISO / TETO. COMPOSTA POR 
ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PRETO. PAINÉIS CEGOS 
EM PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO A 900 MM. COM 
INTERIOR ACÚSTICO. PAINÉIS REMOVÍVEIS EM SISTEMA DE SAQUE 
FRONTAL, FIXOS À ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO 
UMA PAREDE DE 90 MM. - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME 
CARTELA DE CORES ATUALLE.- ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO 
FOSCO | PRETO | CONF. OBSERVAÇÕES. -  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2,25 784,08 0,00 976,96
976,96

(24.6%)
0,00 2.198,16 2.198,16 0,030 %

 5.19.2  SENAR-801 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - S90.PSCG.CO.PT- LINHA S90 –  PORTA DE CORRER 
01 FOLHA, PISO / TETO.  PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BP, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COMPOSTO POR 
PUXADOR BARRA CHATA 600 MM E FECHADURA MORCEGO. TRILHO E 
SANEFA DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE ROLDANAS SUSPENSAS MODELO 
RO82 COM FREIO. ACABAMENTO DE CAIXILHO EM MDF.
 - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES 
ATUALLE.
 - ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF. 
OBSERVAÇÕES.  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 6.660,36 0,00 8.298,80
8298,8

(24.6%)
0,00 8.298,80 8.298,80 0,113 %

 5.19.3  SENAR-802 Próprio

AMBIENTE: HALL DE ENTRADA - ARMÁRIO BAIXO E PAINEL | ARMÁRIO 
BAIXO, COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM, 6 PORTAS 
DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. PAINEL EM 
MDF 15MM, COM REGUAS DE REFORÇO.  COM FITA EM LED NO PERCUSO 
DO PANEL - LATERAIS E SUPERIOR  TODA A MARCENARIA COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E  
ACABAMENTO EM FITA DE BORDA.-- MEDIDAS H: 6076X2410X2100MM 
(LXAXP) -- MEDIDAS: 2950X900X5500MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA E 
FRAPÊ - ARAUCO  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 49.614,94 0,00 61.820,21
61820,21

(24.6%)
0,00 61.820,21 61.820,21 0,844 %

 5.19.4  SENAR-803 Próprio
AMBIENTE: HALL - NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS: 
1800X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR  MARCA ADVANCE OU SIMILAR 
-  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.889,01 0,00 2.353,70
2353,7

(24.6%)
0,00 2.353,70 2.353,70 0,032 %

 5.19.5  SENAR-804 Próprio
AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM 
MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2360X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR  
MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.351,07 0,00 2.929,43
2929,43
(24.6%)

0,00 5.858,86 5.858,86 0,080 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.19.6  SENAR-805 Próprio
AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - NEL | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM 
MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2000X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR  
MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 2.056,62 0,00 2.562,54
2562,54
(24.6%)

0,00 7.687,62 7.687,62 0,105 %

 5.19.7  SENAR-806 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO, COM 10 PORTAS DE 
GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS, 2 
NICHOS SUPERIORES E 4 GAVETÕES, EM MDF 18MM, SEM A ADIÇÃO DA 
PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 6712X2410X600MM (LXAXP) - BRANCO TX 
- ARAUCO  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 32.039,05 0,00 39.920,65
39920,65

(24.6%)
0,00 39.920,65 39.920,65 0,545 %

 5.19.8  SENAR-807 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO E NICHO | ARMÁRIO BAIXO EM MDF DE 
18MM, COM 7 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA 
ABERTURA E 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS.
 ARMÁRIOS AÉREOS EM MDF 18MM, COM 10 PORTAS DE GIRO SIMPLES, 
COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA E 5 NICHOS,  SEM A ADIÇÃO DA 
PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 5390X845X600MM (LXAXP) -- MEDIDAS: 
4991X945X450MM (LXAXP) - MDP BRANCO TX -  MARCA ADVANCE OU 
SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 30.744,55 0,00 38.307,70
38307,7
(24.6%)

0,00 38.307,70 38.307,70 0,523 %

 5.19.9  SENAR-808 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO ALTO | ARMÁRIO ALTO, EM MDF DE 
18MM, COM 9 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS.-- 
MEDIDAS: 4170X2410X600MM (LXAXP)  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 24.187,12 0,00 30.137,15
30137,15

(24.6%)
0,00 30.137,15 30.137,15 0,412 %

 5.19.10  SENAR-809 Próprio

AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO, EM MDF DE 18MM, COM 
6 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS DE 18MM, 
COM CABIDEIRO.-- MEDIDAS: 2550X2410X600MM (LXAXP) - MDF BRANCO 
TX -  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 15.358,56 0,00 19.136,76
19136,76

(24.6%)
0,00 19.136,76 19.136,76 0,261 %

 5.19.11  3061 Próprio

AMBIENTE SALA DO CONSELHO - ARQUIBANCADA | ARQUIBANCADA EM 
MDF DE 15MM, COM 4 CX.DE TOMADAS - ALMOFADAS EM TECIDO 
SINTÉTICO, DE DENSIDADE 33 NO ACENTO E 23 NO ENCOSTO,  COM  5CM 
DE ESPUMA - MEDIDAS: 8000X770X670MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA - 
ARAUCO -  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 32.213,85 0,00 40.138,45
40138,45

(24.6%)
0,00 40.138,45 40.138,45 0,548 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.19.12  SENAR-811 Próprio

AMBIENTE SALA DO CONSELHO -MESA FORMATO EM "V" | TAMPO EM 
MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 10 CAIXAS ELÉTRICAS 
METÁLICAS AO FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF 
18MM. PÉS EM MDF 68 MM E COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS 
VERTICAIS PARA SUBIDA DE FIAÇÃO. 4 CAIXAS EM 25MM PARA 
ARMAZENAR MONITORES.-- MEDIDAS: 7725mm x 3800mm x 900mm x 
740mm (LxLxPxA)MM - MDF BOSSA NOVA E ÉBANO - ARAUCO -  MARCA 
ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 57.679,49 0,00 71.868,64
71868,64

(24.6%)
0,00 71.868,64 71.868,64 0,981 %

 5.19.13  SENAR-812 Próprio

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - ARMÁRIO MÉDIO | TAMPO E LATERAIS 
EM MDF DE 25 MM E 18MM, TEXTURA LISA, COM 4 PORTAS 
DE GIRO SIMPLES.-- MEDIDAS: 1625mm x 1070mm x 650 MM (LxAxP) - MDF 
BOSSA NOVA - ARAUCO -  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 7.705,40 0,00 9.600,92
9600,92
(24.6%)

0,00 9.600,92 9.600,92 0,131 %

 5.19.14  SENAR-813 Próprio

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - MESA FORMATO EM "U" | TAMPO EM 
MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 1 CX. ELÉTRICAS METÁLICAS AO 
FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF 18MM. PÉS EM MDF 
68MM, COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS PARA SUBIDA DE 
FIAÇÃO. -- MEDIDAS: 2160mm x 740mm x 750MM (LxAxP) -MDF BOSSA 
NOVA E ÉBANO- ARAUCO  -  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 8.946,10 0,00 11.146,84
11146,84

(24.6%)
0,00 11.146,84 11.146,84 0,152 %

 5.19.15  SENAR-814 Próprio

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO -  PAINEL  | PAINEL EM MDF 18MM, COM 
REGUAS DE REFORÇO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL - 
LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E  ACABAMENTO EM 
FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF: 
BOSSA NOVA - ARAUCO  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 19.896,91 0,00 24.791,54
24791,54

(24.6%)
0,00 49.583,08 49.583,08 0,677 %

 5.19.16  SENAR-815 Próprio Kit - 10 panos de prato  em algodão laváveis UN 20 59,00 0,00 73,51
73,51

(24.6%)
0,00 1.470,20 1.470,20 0,020 %

 5.19.17  SENAR-816 Próprio Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer UN 1 929,00 0,00 1.157,53
1157,53
(24.6%)

0,00 1.157,53 1.157,53 0,016 %

 5.19.18  SENAR-817 Próprio
AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17
- MARCA FGVTN -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 25,00 0,00 31,15
31,15

(24.6%)
0,00 373,80 373,80 0,005 %

 5.19.19  SENAR-818 Próprio
AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMÁRIOS TIPO TAB - 
OCULTA COM ABERTURA CARTÃO NFC
- MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 306,25 0,00 381,58
381,58

(24.6%)
0,00 4.578,96 4.578,96 0,063 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 5.19.20 
 SENAR-

201F 
Próprio

Poltona Giratória. 16001, Apoio Lombar Regulável (L.R), Syncron, Aranha  
Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Braço SL, Inj.  CAVALETTI modelo 
NEWNET

UN 20 2.347,92 0,00 2.925,50
2925,5

(24.6%)
0,00 58.510,00 58.510,00 0,799 %

 5.19.21  1037 Próprio
Quadro Decorativo Abstrato Linhas Beges Kit com 2 Quadros  - 60x90cm cada 
quadro com moldura na cor branco

UN 1 2.397,00 0,00 2.986,66
2986,66
(24.6%)

0,00 2.986,66 2.986,66 0,041 %

 5.19.22  3062 Próprio

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO -  PAINEL  | PAINEL EM MDF 18MM, COM 
REGUAS DE REFORÇO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL - 
LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E  ACABAMENTO EM 
FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF: 
BOSSA NOVA - ARAUCO  MARCA ADVANCE OU SIMILAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 39.793,82 0,00 49.583,09
49583,09

(24.6%)
0,00 49.583,09 49.583,09 0,677 %

 5.19.23  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 29,78 26,67 11,92 38,59 8.534,40 3.814,40 12.348,80 0,169 %

 5.19.24  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 34,23 32,61 11,75 44,36 10.435,20 3.760,00 14.195,20 0,194 %

 5.19.25  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 28,53 25,05 11,92 36,97 8.016,00 3.814,40 11.830,40 0,162 %

 6 15º FRENTE 940.088,98 12,837 %

 6.4 15º FRENTE  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 46.194,21 0,631 %

 6.4.1 15º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 20.677,27 0,282 %

 6.4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 76,09 68,17 30,44 98,61 3.067,65 1.369,80 4.437,45 0,061 %

 6.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 75 11,09 10,04 4,33 14,37 753,00 324,75 1.077,75 0,015 %

 6.4.1.3  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 63 31,69 29,56 11,51 41,07 1.862,28 725,13 2.587,41 0,035 %

 6.4.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 63 33,14 30,10 12,84 42,94 1.896,30 808,92 2.705,22 0,037 %

 6.4.1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 14 12,83 11,65 4,97 16,62 163,10 69,58 232,68 0,003 %

 6.4.1.6  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 34 2,42 2,20 0,93 3,13 74,80 31,62 106,42 0,001 %

 6.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 62 0,89 0,80 0,35 1,15 49,60 21,70 71,30 0,001 %

 6.4.1.8  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 196 30,67 27,73 12,01 39,74 5.435,08 2.353,96 7.789,04 0,106 %
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 6.4.1.9  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 700 0,73 0,66 0,28 0,94 462,00 196,00 658,00 0,009 %

 6.4.1.10  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 200 3,91 3,52 1,54 5,06 704,00 308,00 1.012,00 0,014 %

 6.4.2 15º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS 25.516,94 0,348 %

 6.4.2.1  100265 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,10 0,97 0,45 1,42 63,05 29,25 92,30 0,001 %

 6.4.2.2  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 8 2,21 1,94 0,92 2,86 15,52 7,36 22,88 0,000 %

 6.4.2.3  100272 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 65 1,66 1,46 0,69 2,15 94,90 44,85 139,75 0,002 %

 6.4.2.4  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 289 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 1.182,01 1.182,01 0,016 %

 6.4.2.5  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 12 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 10.751,04 10.751,04 0,147 %

 6.4.2.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 8.834,42 4.494,54 13.328,96 0,182 %

 6.5 15º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS 31.283,52 0,427 %

 6.5.1 15º FRENTE - PAREDES 21.539,74 0,294 %

 6.5.1.1  104718 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 68 130,89 29,81 139,82 169,63 2.027,08 9.507,76 11.534,84 0,158 %

 6.5.1.2  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 136 31,93 2,55 38,83 41,38 346,80 5.280,88 5.627,68 0,077 %

 6.5.1.3  96370 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 32 64,71 13,58 70,28 83,86 434,56 2.248,96 2.683,52 0,037 %

 6.5.1.4  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 16 36,58 3,23 44,17 47,40 51,68 706,72 758,40 0,010 %

 6.5.1.5  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5 144,34 108,05 79,01 187,06 540,25 395,05 935,30 0,013 %

 6.5.2 15º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE 9.743,78 0,133 %

 6.5.2.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %
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 6.5.2.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 6.5.2.3  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 63 110,39 34,57 108,49 143,06 2.177,91 6.834,87 9.012,78 0,123 %

 6.6 15º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS 108.043,94 1,475 %

 6.6.1 15º FRENTE -  REVESTIMENTOS DE PISO 108.043,94 1,475 %

 6.6.1.1  90952 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

m² 176 117,22 49,68 102,23 151,91 8.743,68 17.992,48 26.736,16 0,365 %

 6.6.1.2  SENAR-182 Próprio
NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT 
NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)

m² 176 112,43 64,80 80,90 145,70 11.404,80 14.238,40 25.643,20 0,350 %

 6.6.1.3  SENAR-203 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 152,28 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 45.391,62 45.391,62 0,620 %

 6.6.1.4  SENAR-205 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 11,52 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 3.433,88 3.433,88 0,047 %

 6.6.1.5  SENAR-204 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 15,84 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 4.721,58 4.721,58 0,064 %

 6.6.1.6  104596 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 10 163,39 49,27 162,48 211,75 492,70 1.624,80 2.117,50 0,029 %

 6.7 15º FRENTE - PINTURA 30.032,80 0,410 %

 6.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 95 41,94 32,62 21,73 54,35 3.098,90 2.064,35 5.163,25 0,071 %

 6.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 95 5,91 4,06 3,59 7,65 385,70 341,05 726,75 0,010 %

 6.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 95 17,29 9,97 12,43 22,40 947,15 1.180,85 2.128,00 0,029 %

 6.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 220 23,62 15,86 14,75 30,61 3.489,20 3.245,00 6.734,20 0,092 %

 6.7.5  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 14,77 6,77 12,37 19,14 203,10 371,10 574,20 0,008 %
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 6.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 220 4,65 2,91 3,11 6,02 640,20 684,20 1.324,40 0,018 %

 6.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 140 14,22 7,16 11,26 18,42 1.002,40 1.576,40 2.578,80 0,035 %

 6.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 80 104,20 48,20 86,84 135,04 3.856,00 6.947,20 10.803,20 0,148 %

 6.8 15º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 14.033,07 0,192 %

 6.8.1  SENAR-268 Próprio
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (115 x 15 cm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,3 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 938,95 938,95 0,013 %

 6.8.2  SENAR-287 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 6.676,96 6.676,96 0,091 %

 6.8.3  318 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (260x62 cm com rodopias de 10 
cm.  Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.711,52 0,00 3.514,12 3.514,12 0,00 3.514,12 3.514,12 0,048 %

 6.8.4  SENAR-601 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 2.240,00 0,00 2.903,04 2.903,04 0,00 2.903,04 2.903,04 0,040 %

 6.9 15º FRENTE - FORRO 46.558,26 0,636 %

 6.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 95 82,02 27,05 79,24 106,29 2.569,75 7.527,80 10.097,55 0,138 %

 6.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 23,5 31,53 12,27 28,59 40,86 288,34 671,87 960,21 0,013 %

 6.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 105 260,88 31,27 306,83 338,10 3.283,35 32.217,15 35.500,50 0,485 %

 6.10 15º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 201.774,64 2,755 %

 6.10.1  SENAR-191 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %

 6.10.2  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 197,54 46,22 209,79 256,01 277,32 1.258,74 1.536,06 0,021 %

 6.10.3  SENAR-169 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA 
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 102 78,49 8,09 93,63 101,72 825,18 9.550,26 10.375,44 0,142 %
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 6.10.4  94589 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 27,1 31,72 14,92 26,18 41,10 404,33 709,48 1.113,81 0,015 %

 6.10.5  SENAR-188 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS 
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE 
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E 
EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 63 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 16.151,31 118.248,48 134.399,79 1,835 %

 6.10.6  SENAR-193 Próprio
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 3.944,64 491,12 4.621,13 5.112,25 982,24 9.242,26 10.224,50 0,140 %

 6.10.7  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 61,5 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 18.331,92 18.331,92 0,250 %

 6.10.8  SENAR-192 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 4 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 705,36 11.481,28 12.186,64 0,166 %

 6.10.9  SENAR-227 Próprio
Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e 
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação

UN 2 2.898,60 144,44 3.612,14 3.756,58 288,88 7.224,28 7.513,16 0,103 %

 6.11 15º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 142.932,38 1,952 %

 6.11.1 15º FRENTE -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 6.493,06 0,089 %

 6.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 6.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 6.11.1.3  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %

 6.11.1.4  101561 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %
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 6.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 6.11.1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 6.11.1.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 6.11.2 15º FRENTE -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 5.962,68 0,081 %

 6.11.2.1  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %

 6.11.2.2  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 6.11.2.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %

 6.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 15,89 4,25 16,34 20,59 76,50 294,12 370,62 0,005 %

 6.11.2.5  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 72,79 11,68 82,65 94,33 35,04 247,95 282,99 0,004 %

 6.11.2.6  00039456 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 4 174,32 0,00 225,91 225,91 0,00 903,64 903,64 0,012 %

 6.11.2.7  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %

 6.11.2.8  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43 1.017,80 338,24 1.356,04 0,019 %

 6.11.2.9  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91 779,52 337,96 1.117,48 0,015 %

 6.11.3 15º FRENTE -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 49.650,72 0,678 %

 6.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 51 269,08 32,09 316,63 348,72 1.636,59 16.148,13 17.784,72 0,243 %

 6.11.3.2  SENAR-179 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 179,08 32,09 199,99 232,08 128,36 799,96 928,32 0,013 %

 6.11.3.3  SENAR-176 Próprio
SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 31 115,04 16,04 133,05 149,09 497,24 4.124,55 4.621,79 0,063 %

 6.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 92,04 16,04 103,24 119,28 112,28 722,68 834,96 0,011 %
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 6.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 93 70,29 32,09 59,00 91,09 2.984,37 5.487,00 8.471,37 0,116 %

 6.11.3.6  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 55,26 34,00 37,61 71,61 68,00 75,22 143,22 0,002 %

 6.11.3.7  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 74,08 44,92 51,08 96,00 44,92 51,08 96,00 0,001 %

 6.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4 61,98 39,39 40,93 80,32 157,56 163,72 321,28 0,004 %

 6.11.3.9  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 6.11.3.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 40,42 23,74 28,64 52,38 261,14 315,04 576,18 0,008 %

 6.11.3.11  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 45,53 28,55 30,45 59,00 285,50 304,50 590,00 0,008 %

 6.11.3.12  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 56,44 41,00 32,14 73,14 246,00 192,84 438,84 0,006 %

 6.11.3.13  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,46 44,92 50,28 95,20 89,84 100,56 190,40 0,003 %

 6.11.3.14  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 6.11.3.15  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 6.11.3.16  SENAR-215 Próprio
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR 
ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 23 78,63 12,82 89,08 101,90 294,86 2.048,84 2.343,70 0,032 %

 6.11.3.17  SENAR-216 Próprio
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + 
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 494,47 64,19 576,64 640,83 192,57 1.729,92 1.922,49 0,026 %

 6.11.3.18  SENAR-217 Próprio
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 90,08 32,09 84,65 116,74 64,18 169,30 233,48 0,003 %

 6.11.3.19  SENAR-206 Próprio
VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE 
LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 643,06 36,35 797,05 833,40 145,40 3.188,20 3.333,60 0,046 %
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 6.11.3.20  SENAR-229 Próprio
TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA 
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23 103,98 32,09 102,66 134,75 738,07 2.361,18 3.099,25 0,042 %

 6.11.4 15º FRENTE -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 25.679,18 0,351 %

 6.11.4.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 6.11.4.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 21 97,13 13,91 111,97 125,88 292,11 2.351,37 2.643,48 0,036 %

 6.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 6.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800 4,80 1,85 4,37 6,22 1.480,00 3.496,00 4.976,00 0,068 %

 6.11.4.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 7,34 2,49 7,02 9,51 996,00 2.808,00 3.804,00 0,052 %

 6.11.4.6  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80 791,40 0,011 %

 6.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 14,95 8,59 10,78 19,37 1.030,80 1.293,60 2.324,40 0,032 %

 6.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 60,08 33,72 44,14 77,86 674,40 882,80 1.557,20 0,021 %

 6.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 23,60 15,39 15,19 30,58 384,75 379,75 764,50 0,010 %

 6.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80 20,85 8,91 18,11 27,02 712,80 1.448,80 2.161,60 0,030 %

 6.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 60 10,80 10,35 3,64 13,99 621,00 218,40 839,40 0,011 %

 6.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %

 6.11.4.13  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 10 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 20,60 20,60 0,000 %

 6.11.4.14  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 10 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 33,10 33,10 0,000 %
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 6.11.4.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 6.11.4.16  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 6.11.5 15º FRENTE -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 11.600,01 0,158 %

 6.11.5.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24 1.742,40 0,024 %

 6.11.5.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18 97,13 13,91 111,97 125,88 250,38 2.015,46 2.265,84 0,031 %

 6.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45 20,85 8,91 18,11 27,02 400,95 814,95 1.215,90 0,017 %

 6.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 60,08 33,72 44,14 77,86 539,52 706,24 1.245,76 0,017 %

 6.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 120 13,98 9,61 8,50 18,11 1.153,20 1.020,00 2.173,20 0,030 %

 6.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 6.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 10 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 53,50 53,50 0,001 %

 6.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 7 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 14,42 14,42 0,000 %

 6.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 2 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 1.085,42 1.085,42 0,015 %

 6.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 7 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 23,17 23,17 0,000 %

 6.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 37,37 36,35 12,08 48,43 581,60 193,28 774,88 0,011 %

 6.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 30,80 27,84 12,07 39,91 445,44 193,12 638,56 0,009 %

 6.11.6 15º FRENTE -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 43.546,73 0,595 %

 6.11.6.1  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 650 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 5.980,00 5.980,00 0,082 %

 6.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 40 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 110,40 110,40 0,002 %

 6.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 40 51,74 13,22 53,83 67,05 528,80 2.153,20 2.682,00 0,037 %
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 6.11.6.4  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 703,94 398,01 514,29 912,30 796,02 1.028,58 1.824,60 0,025 %

 6.11.6.5  SENAR-113 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %

 6.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 80 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.911,20 1.911,20 0,026 %

 6.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 40 50,00 64,80 0,00 64,80 2.592,00 0,00 2.592,00 0,035 %

 6.11.6.8  SENAR-203 Próprio DIO (fibra óptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %

 6.11.6.9  SENAR-204 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %

 6.11.6.10  SENAR-205 Próprio CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %

 6.11.6.11  SENAR-206 Próprio FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %

 6.11.6.12  SENAR-207 Próprio
RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %

 6.11.6.13  SENAR-208 Próprio GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %

 6.11.6.14  SENAR-209 Próprio RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %

 6.11.6.15  SENAR-210 Próprio
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA 
RACK)

UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62
5569,62
(24.6%)

0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %

 6.11.6.16  SENAR-211 Próprio CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 6.11.6.17  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %

 6.11.6.18  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %

 6.11.6.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %

 6.11.6.20  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %

 6.11.6.21  SENAR-283 Próprio Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83 0,00 260,49 260,49 0,004 %

 6.12 15º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.427,70 0,334 %

 6.12.1  SENAR-202 Próprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  (Acabamento para Registro de 
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 187,21 23,57 219,05 242,62 94,28 876,20 970,48 0,013 %

 6.12.2  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 14,69 9,98 9,05 19,03 179,64 162,90 342,54 0,005 %
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 6.12.3  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 399,34 58,27 459,27 517,54 233,08 1.837,08 2.070,16 0,028 %

 6.12.4  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 129,83 16,34 151,91 168,25 65,36 607,64 673,00 0,009 %

 6.12.5  103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 17,22 4,62 17,69 22,31 18,48 70,76 89,24 0,001 %

 6.12.6  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 48,97 12,58 50,88 63,46 50,32 203,52 253,84 0,003 %

 6.12.7  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 10,88 8,55 5,55 14,10 68,40 44,40 112,80 0,002 %

 6.12.8  105233 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 8,56 3,31 7,78 11,09 13,24 31,12 44,36 0,001 %

 6.12.9  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 14,93 11,41 7,93 19,34 91,28 63,44 154,72 0,002 %

 6.12.10  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 16 10,45 10,17 3,37 13,54 162,72 53,92 216,64 0,003 %

 6.12.11  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 618,45 17,89 783,62 801,51 71,56 3.134,48 3.206,04 0,044 %

 6.12.12  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 342,32 7.460,04 7.802,36 0,107 %

 6.12.13  SENAR-201 Próprio
ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean 
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 981,93 6,69 1.265,89 1.272,58 26,76 5.063,56 5.090,32 0,070 %

 6.12.14  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20 1.011,20 476,80 1.488,00 0,020 %

 6.12.15  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83 1.431,60 481,60 1.913,20 0,026 %

 6.13 15º FRENTE - AR CONDICIONADO 155.024,02 2,117 %

 6.13.1  AR-07 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE 
ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

UN 3 16.800,00 0,00 20.932,80
20932,8
(24.6%)

0,00 62.798,40 62.798,40 0,858 %
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 6.13.2  AR-20 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 3.220,00 0,00 4.012,12
4012,12
(24.6%)

0,00 8.024,24 8.024,24 0,110 %

 6.13.3  AR-10 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 6 3.620,00 0,00 4.510,52
4510,52
(24.6%)

0,00 27.063,12 27.063,12 0,370 %

 6.13.4  AR-02BB Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29 1.396,92 5.523,66 6.920,58 0,095 %

 6.13.5  AR-03CC Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 6 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81 5.762,22 24.680,64 30.442,86 0,416 %

 6.13.6  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 58,46 3,82 71,94 75,76 458,40 8.632,80 9.091,20 0,124 %

 6.13.7  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 120 33,26 6,08 37,02 43,10 729,60 4.442,40 5.172,00 0,071 %

 6.13.8  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50 21,03 16,06 11,19 27,25 803,00 559,50 1.362,50 0,019 %

 6.13.9  105154 SINAPI
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 14 7,33 3,61 5,88 9,49 50,54 82,32 132,86 0,002 %

 6.13.10  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,95 9,56 5,92 15,48 66,92 41,44 108,36 0,001 %

 6.13.11  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 12,64 9,26 7,12 16,38 74,08 56,96 131,04 0,002 %

 6.13.12  103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 6 19,30 17,26 7,75 25,01 103,56 46,50 150,06 0,002 %

 6.13.13  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08 1.600,40 482,80 2.083,20 0,028 %

 6.13.14  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59 1.066,80 476,80 1.543,60 0,021 %

 6.14 15º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 2.329,73 0,032 %

 6.14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 251,27 28,80 296,84 325,64 28,80 296,84 325,64 0,004 %
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 6.14.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 223,77 28,80 261,20 290,00 28,80 261,20 290,00 0,004 %

 6.14.3  SENAR-197 Próprio
PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - 
INTELBRAS MODELO PSA 125  OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34 0,002 %

 6.14.4  SENAR-196 Próprio
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 229,00 8,59 288,19 296,78 17,18 576,38 593,56 0,008 %

 6.14.5  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 6.14.6  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96 0,013 %

 6.15 15º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL 35.349,82 0,483 %

 6.15.1  SENAR-230 Próprio

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em 
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e 
desbotamento. - DIMENSÃO:  1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 1.166,40 1.166,40 0,016 %

 6.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 9.613,08 9.613,08 0,131 %

 6.15.3  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 6.739,20 6.739,20 0,092 %

 6.15.4  SENAR-271 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 2.720,30 2.720,30 0,037 %

 6.15.5  SENAR-246 Próprio
EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA 
DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - 
FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48 0,042 %

 6.15.6  SENAR-240 Próprio
QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM 
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 2.151,36 2.151,36 0,029 %
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 6.15.7  SENAR-221 Próprio

Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco 
Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de 
resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 
12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 20,76 210,00 0,00 272,16 272,16 0,00 5.650,04 5.650,04 0,077 %

 6.15.8  1060 Próprio
Mapa do Paraná com 2.20m x 1.50m - Painel em mdf recortado a laser no 
formato do Paraná com adesivo impresso aplicado na face, instalado a 10cm da 
parede com espaçadores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 3.260,00 0,00 4.224,96 4.224,96 0,00 4.224,96 4.224,96 0,058 %

 6.16 15º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 94.912,09 1,296 %

 6.16.1  SENAR-269 Próprio
TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 13.499,00 0,00 16.819,75
16819,75

(24.6%)
0,00 16.819,75 16.819,75 0,230 %

 6.16.2  SENAR-232 Próprio
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 8.309,00 0,00 10.353,01
10353,01

(24.6%)
0,00 10.353,01 10.353,01 0,141 %

 6.16.3  SENAR-600 Próprio
Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - 
FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTO

UN 2 665,72 0,00 829,48
829,48

(24.6%)
0,00 1.658,96 1.658,96 0,023 %

 6.16.4  SENAR-280 Próprio
Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento 
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 521,53 0,00 675,90 675,90 0,00 2.703,60 2.703,60 0,037 %

 6.16.5  SENAR-284 Próprio

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com 
comando de  alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio  ) 
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por 
vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 23,5 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00 54.516,24 54.516,24 0,744 %

 6.16.6  SENAR-255 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04 0,00 1.283,04 0,018 %

 6.16.7  SENAR-237 Próprio
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 922,72 922,72 0,013 %

 6.16.8  SENAR-236 Próprio
Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00 961,60 961,60 0,013 %

 6.16.9  SENAR-238 Próprio
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 4 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00 1.658,88 1.658,88 0,023 %

 6.16.10  SENAR-239 Próprio
Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador 
Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 44,00 0,00 57,02 57,02 0,00 114,04 114,04 0,002 %

 6.16.11  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 527,23 527,23 0,007 %
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 6.16.12  1041 Próprio
Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - 
bimper 2

UN 2 797,00 0,00 1.032,91 1.032,91 0,00 2.065,82 2.065,82 0,028 %

 6.16.13  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76 188,00 709,76 0,010 %

 6.16.14  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 6.17 15º FRENTE - PAISAGISMO 7.192,80 0,098 %

 6.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 7.192,80 7.192,80 0,098 %

 7 10º FRENTE 725.251,83 9,903 %

 7.4 10º FRENTE  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 40.957,59 0,559 %

 7.4.1 10º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 16.767,96 0,229 %

 7.4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 55 76,09 68,17 30,44 98,61 3.749,35 1.674,20 5.423,55 0,074 %

 7.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 25 11,09 10,04 4,33 14,37 251,00 108,25 359,25 0,005 %

 7.4.1.3  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 42 31,69 29,56 11,51 41,07 1.241,52 483,42 1.724,94 0,024 %

 7.4.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 42 33,14 30,10 12,84 42,94 1.264,20 539,28 1.803,48 0,025 %

 7.4.1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 8,4 12,83 11,65 4,97 16,62 97,86 41,74 139,60 0,002 %

 7.4.1.6  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 28 2,42 2,20 0,93 3,13 61,60 26,04 87,64 0,001 %

 7.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 50 0,89 0,80 0,35 1,15 40,00 17,50 57,50 0,001 %

 7.4.1.8  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 147,5 30,67 27,73 12,01 39,74 4.090,17 1.771,48 5.861,65 0,080 %

 7.4.1.9  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 600 0,73 0,66 0,28 0,94 396,00 168,00 564,00 0,008 %

 7.4.1.10  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 147,5 3,91 3,52 1,54 5,06 519,20 227,15 746,35 0,010 %

 7.4.2 10º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS 24.189,63 0,330 %

 7.4.2.1  100265 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 42 1,10 0,97 0,45 1,42 40,74 18,90 59,64 0,001 %
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 7.4.2.2  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 6 2,21 1,94 0,92 2,86 11,64 5,52 17,16 0,000 %

 7.4.2.3  100272 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 42 1,66 1,46 0,69 2,15 61,32 28,98 90,30 0,001 %

 7.4.2.4  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 205 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 838,45 838,45 0,011 %

 7.4.2.5  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 11 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 9.855,12 9.855,12 0,135 %

 7.4.2.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 8.834,42 4.494,54 13.328,96 0,182 %

 7.5 10º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS 29.812,96 0,407 %

 7.5.1 10º FRENTE - PAREDES 23.042,04 0,315 %

 7.5.1.1  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 78 31,93 2,55 38,83 41,38 198,90 3.028,74 3.227,64 0,044 %

 7.5.1.2  104718 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 78 130,89 29,81 139,82 169,63 2.325,18 10.905,96 13.231,14 0,181 %

 7.5.1.3  96370 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 36 64,71 13,58 70,28 83,86 488,88 2.530,08 3.018,96 0,041 %

 7.5.1.4  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 16 36,58 3,23 44,17 47,40 51,68 706,72 758,40 0,010 %

 7.5.1.5  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15 144,34 108,05 79,01 187,06 1.620,75 1.185,15 2.805,90 0,038 %

 7.5.2 10º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE 6.770,92 0,092 %

 7.5.2.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 30 5,93 3,50 4,18 7,68 105,00 125,40 230,40 0,003 %

 7.5.2.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 30 50,48 35,22 30,20 65,42 1.056,60 906,00 1.962,60 0,027 %

 7.5.2.3  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 32 110,39 34,57 108,49 143,06 1.106,24 3.471,68 4.577,92 0,063 %

 7.6 10º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS 81.943,06 1,119 %
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 7.6.1 10º FRENTE -  REVESTIMENTOS DE PISO 81.943,06 1,119 %

 7.6.1.1  90952 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

m² 130 117,22 49,68 102,23 151,91 6.458,40 13.289,90 19.748,30 0,270 %

 7.6.1.2  SENAR-182 Próprio
NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT 
NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)

m² 125 112,43 64,80 80,90 145,70 8.100,00 10.112,50 18.212,50 0,249 %

 7.6.1.3  104596 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 5 163,39 49,27 162,48 211,75 246,35 812,40 1.058,75 0,014 %

 7.6.1.4  SENAR-203 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 122,4 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 36.484,99 36.484,99 0,498 %

 7.6.1.5  SENAR-204 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 11,88 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 3.541,19 3.541,19 0,048 %

 7.6.1.6  SENAR-205 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 9,72 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 2.897,33 2.897,33 0,040 %

 7.7 10º FRENTE - PINTURA 29.095,70 0,397 %

 7.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 111 41,94 32,62 21,73 54,35 3.620,82 2.412,03 6.032,85 0,082 %

 7.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 111 5,91 4,06 3,59 7,65 450,66 398,49 849,15 0,012 %

 7.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 111 17,29 9,97 12,43 22,40 1.106,67 1.379,73 2.486,40 0,034 %

 7.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 242 23,62 15,86 14,75 30,61 3.838,12 3.569,50 7.407,62 0,101 %

 7.7.5  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 14,77 6,77 12,37 19,14 203,10 371,10 574,20 0,008 %

 7.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 242 4,65 2,91 3,11 6,02 704,22 752,62 1.456,84 0,020 %

 7.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 192 14,22 7,16 11,26 18,42 1.374,72 2.161,92 3.536,64 0,048 %

 7.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 50 104,20 48,20 86,84 135,04 2.410,00 4.342,00 6.752,00 0,092 %

 7.8 10º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 7.791,55 0,106 %

 7.8.1  SENAR-268 Próprio
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (115 x 15 cm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,3 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 938,95 938,95 0,013 %
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 7.8.2  SENAR-287 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 3.338,48 3.338,48 0,046 %

 7.8.3  318 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (260x62 cm com rodopias de 10 
cm.  Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.711,52 0,00 3.514,12 3.514,12 0,00 3.514,12 3.514,12 0,048 %

 7.9 10º FRENTE - FORRO 39.756,33 0,543 %

 7.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 57 82,02 27,05 79,24 106,29 1.541,85 4.516,68 6.058,53 0,083 %

 7.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 80 31,53 12,27 28,59 40,86 981,60 2.287,20 3.268,80 0,045 %

 7.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 90 260,88 31,27 306,83 338,10 2.814,30 27.614,70 30.429,00 0,416 %

 7.10 10º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 149.895,84 2,047 %

 7.10.1  SENAR-191 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %

 7.10.2  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 197,54 46,22 209,79 256,01 231,10 1.048,95 1.280,05 0,017 %

 7.10.3  SENAR-169 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA 
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 93,5 78,49 8,09 93,63 101,72 756,41 8.754,41 9.510,82 0,130 %

 7.10.4  94589 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 20 31,72 14,92 26,18 41,10 298,40 523,60 822,00 0,011 %

 7.10.5  SENAR-188 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS 
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE 
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E 
EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 43 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 11.023,91 80.709,28 91.733,19 1,253 %

 7.10.6  SENAR-193 Próprio
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 2 3.944,64 491,12 4.621,13 5.112,25 982,24 9.242,26 10.224,50 0,140 %
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 7.10.7  SENAR-192 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %

 7.10.8  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 42,5 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 12.668,40 12.668,40 0,173 %

 7.10.9  SENAR-220 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 1 3.053,31 176,34 3.780,74 3.957,08 176,34 3.780,74 3.957,08 0,054 %

 7.10.10  SENAR-227 Próprio
Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e 
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação

UN 2 2.898,60 144,44 3.612,14 3.756,58 288,88 7.224,28 7.513,16 0,103 %

 7.11 10º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 123.684,09 1,689 %

 7.11.1 10º FRENTE -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 6.493,06 0,089 %

 7.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 7.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 7.11.1.3  92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %

 7.11.1.4  101561 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %

 7.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 7.11.1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 7.11.1.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 7.11.2 10º FRENTE -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 5.744,81 0,078 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.11.2.1  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %

 7.11.2.2  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 7.11.2.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %

 7.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 15,89 4,25 16,34 20,59 51,00 196,08 247,08 0,003 %

 7.11.2.5  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 72,79 11,68 82,65 94,33 23,36 165,30 188,66 0,003 %

 7.11.2.6  00039456 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 4 174,32 0,00 225,91 225,91 0,00 903,64 903,64 0,012 %

 7.11.2.7  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %

 7.11.2.8  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43 1.017,80 338,24 1.356,04 0,019 %

 7.11.2.9  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91 779,52 337,96 1.117,48 0,015 %

 7.11.3 10º FRENTE -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 30.467,98 0,416 %

 7.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35 269,08 32,09 316,63 348,72 1.123,15 11.082,05 12.205,20 0,167 %

 7.11.3.2  SENAR-179 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 179,08 32,09 199,99 232,08 96,27 599,97 696,24 0,010 %

 7.11.3.3  SENAR-176 Próprio
SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 115,04 16,04 133,05 149,09 64,16 532,20 596,36 0,008 %

 7.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14 92,04 16,04 103,24 119,28 224,56 1.445,36 1.669,92 0,023 %

 7.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 56 70,29 32,09 59,00 91,09 1.797,04 3.304,00 5.101,04 0,070 %

 7.11.3.6  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,26 34,00 37,61 71,61 34,00 37,61 71,61 0,001 %

 7.11.3.7  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 74,08 44,92 51,08 96,00 134,76 153,24 288,00 0,004 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 7.11.3.9  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 7.11.3.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 40,42 23,74 28,64 52,38 569,76 687,36 1.257,12 0,017 %

 7.11.3.11  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 45,53 28,55 30,45 59,00 142,75 152,25 295,00 0,004 %

 7.11.3.12  SENAR-215 Próprio
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR 
ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 10 78,63 12,82 89,08 101,90 128,20 890,80 1.019,00 0,014 %

 7.11.3.13  SENAR-229 Próprio
TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA 
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 103,98 32,09 102,66 134,75 320,90 1.026,60 1.347,50 0,018 %

 7.11.3.14  SENAR-216 Próprio
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + 
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 494,47 64,19 576,64 640,83 192,57 1.729,92 1.922,49 0,026 %

 7.11.3.15  SENAR-217 Próprio
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 90,08 32,09 84,65 116,74 32,09 84,65 116,74 0,002 %

 7.11.3.16  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 7.11.3.17  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 7.11.4 10º FRENTE -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 32.435,44 0,443 %

 7.11.4.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 9 56,02 32,09 40,51 72,60 288,81 364,59 653,40 0,009 %

 7.11.4.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33 97,13 13,91 111,97 125,88 459,03 3.695,01 4.154,04 0,057 %

 7.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 7.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1000 4,80 1,85 4,37 6,22 1.850,00 4.370,00 6.220,00 0,085 %

 7.11.4.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 7,34 2,49 7,02 9,51 996,00 2.808,00 3.804,00 0,052 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.11.4.6  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80 791,40 0,011 %

 7.11.4.7  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 13 60,08 33,72 44,14 77,86 438,36 573,82 1.012,18 0,014 %

 7.11.4.8  91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200 32,38 15,57 26,39 41,96 3.114,00 5.278,00 8.392,00 0,115 %

 7.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 23,60 15,39 15,19 30,58 384,75 379,75 764,50 0,010 %

 7.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 66 20,85 8,91 18,11 27,02 588,06 1.195,26 1.783,32 0,024 %

 7.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 60 10,80 10,35 3,64 13,99 621,00 218,40 839,40 0,011 %

 7.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 5 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 26,75 26,75 0,000 %

 7.11.4.13  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 5 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 10,30 10,30 0,000 %

 7.11.4.14  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 5 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 16,55 16,55 0,000 %

 7.11.4.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 7.11.4.16  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 7.11.5 10º FRENTE -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 10.774,73 0,147 %

 7.11.5.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 15 56,02 32,09 40,51 72,60 481,35 607,65 1.089,00 0,015 %

 7.11.5.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5 97,13 13,91 111,97 125,88 69,55 559,85 629,40 0,009 %

 7.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 27 20,85 8,91 18,11 27,02 240,57 488,97 729,54 0,010 %

 7.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 6 60,08 33,72 44,14 77,86 202,32 264,84 467,16 0,006 %

 7.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 150 13,98 9,61 8,50 18,11 1.441,50 1.275,00 2.716,50 0,037 %

 7.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 5 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 26,75 26,75 0,000 %

 7.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 5 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 10,30 10,30 0,000 %

 7.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 2 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 1.085,42 1.085,42 0,015 %

 7.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 5 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 16,55 16,55 0,000 %

 7.11.5.11  ELE504 Próprio
Caixa de passagem: 20x20 Embutir Tigre com Tampa Aparafusada - 
Fornecimento e Instalação

UND 1 79,90 0,00 103,55 103,55 0,00 103,55 103,55 0,001 %

 7.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 7.11.5.13  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 7.11.6 10º FRENTE -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 37.768,07 0,516 %

 7.11.6.1  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 501 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 4.609,20 4.609,20 0,063 %

 7.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 22 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 60,72 60,72 0,001 %

 7.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 22 51,74 13,22 53,83 67,05 290,84 1.184,26 1.475,10 0,020 %

 7.11.6.4  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 703,94 398,01 514,29 912,30 398,01 514,29 912,30 0,012 %

 7.11.6.5  SENAR-113 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %

 7.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 44 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.051,16 1.051,16 0,014 %

 7.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 22 50,00 64,80 0,00 64,80 1.425,60 0,00 1.425,60 0,019 %

 7.11.6.8  SENAR-203 Próprio DIO (fibra óptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %

 7.11.6.9  SENAR-204 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %

 7.11.6.10  SENAR-205 Próprio CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %

 7.11.6.11  SENAR-206 Próprio FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %

 7.11.6.12  SENAR-207 Próprio
RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %

 7.11.6.13  SENAR-208 Próprio GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %

 7.11.6.14  SENAR-209 Próprio RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.11.6.15  SENAR-210 Próprio
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA 
RACK)

UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62
5569,62
(24.6%)

0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %

 7.11.6.16  SENAR-211 Próprio CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 7.11.6.17  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %

 7.11.6.18  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %

 7.11.6.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %

 7.11.6.20  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 2 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 95,90 95,90 0,001 %

 7.12 10º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 26.344,70 0,360 %

 7.12.1  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 48,97 12,58 50,88 63,46 37,74 152,64 190,38 0,003 %

 7.12.2  SENAR-202 Próprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  (Acabamento para Registro de 
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 187,21 23,57 219,05 242,62 70,71 657,15 727,86 0,010 %

 7.12.3  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 399,34 58,27 459,27 517,54 174,81 1.377,81 1.552,62 0,021 %

 7.12.4  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 129,83 16,34 151,91 168,25 49,02 455,73 504,75 0,007 %

 7.12.5  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24 14,69 9,98 9,05 19,03 239,52 217,20 456,72 0,006 %

 7.12.6  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 618,45 17,89 783,62 801,51 35,78 1.567,24 1.603,02 0,022 %

 7.12.7  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 171,16 3.730,02 3.901,18 0,053 %

 7.12.8  SENAR-201 Próprio
ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean 
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 981,93 6,69 1.265,89 1.272,58 20,07 3.797,67 3.817,74 0,052 %

 7.12.9  103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 17,22 4,62 17,69 22,31 13,86 53,07 66,93 0,001 %
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Valor Unit com BDI Total
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 7.12.10  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 10,88 8,55 5,55 14,10 51,30 33,30 84,60 0,001 %

 7.12.11  105233 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 8,56 3,31 7,78 11,09 9,93 23,34 33,27 0,000 %

 7.12.12  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 14,93 11,41 7,93 19,34 68,46 47,58 116,04 0,002 %

 7.12.13  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 12 10,45 10,17 3,37 13,54 122,04 40,44 162,48 0,002 %

 7.12.14  100853 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 3 327,95 20,19 404,83 425,02 60,57 1.214,49 1.275,06 0,017 %

 7.12.15  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83 1.431,60 481,60 1.913,20 0,026 %

 7.12.16  103052 SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. 
AF_08/2021

UN 3 50,04 37,14 27,71 64,85 111,42 83,13 194,55 0,003 %

 7.12.17  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20 1.011,20 476,80 1.488,00 0,020 %

 7.12.18  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 618,45 17,89 783,62 801,51 53,67 2.350,86 2.404,53 0,033 %

 7.12.19  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 256,74 5.595,03 5.851,77 0,080 %

 7.13 10º FRENTE - AR CONDICIONADO 117.200,36 1,600 %

 7.13.1  AR-07 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE 
ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 16.800,00 0,00 20.932,80
20932,8
(24.6%)

0,00 41.865,60 41.865,60 0,572 %

 7.13.2  AR-20 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 3.220,00 0,00 4.012,12
4012,12
(24.6%)

0,00 8.024,24 8.024,24 0,110 %

 7.13.3  SENAR-275 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 1 1.546,00 0,00 1.926,31
1926,31
(24.6%)

0,00 1.926,31 1.926,31 0,026 %

 7.13.4  AR-10 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 4 3.620,00 0,00 4.510,52
4510,52
(24.6%)

0,00 18.042,08 18.042,08 0,246 %
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 7.13.5  AR-02BB Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29 1.396,92 5.523,66 6.920,58 0,095 %

 7.13.6  AR-01BB Próprio
INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE 
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS 
ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 1 2.182,48 698,46 2.130,03 2.828,49 698,46 2.130,03 2.828,49 0,039 %

 7.13.7  AR-03CC Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 4 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81 3.841,48 16.453,76 20.295,24 0,277 %

 7.13.8  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90 58,46 3,82 71,94 75,76 343,80 6.474,60 6.818,40 0,093 %

 7.13.9  103290 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 10 50,76 6,46 59,32 65,78 64,60 593,20 657,80 0,009 %

 7.13.10  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 100 33,26 6,08 37,02 43,10 608,00 3.702,00 4.310,00 0,059 %

 7.13.11  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50 21,03 16,06 11,19 27,25 803,00 559,50 1.362,50 0,019 %

 7.13.12  105154 SINAPI
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 14 7,33 3,61 5,88 9,49 50,54 82,32 132,86 0,002 %

 7.13.13  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,95 9,56 5,92 15,48 66,92 41,44 108,36 0,001 %

 7.13.14  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 12,64 9,26 7,12 16,38 74,08 56,96 131,04 0,002 %

 7.13.15  103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 6 19,30 17,26 7,75 25,01 103,56 46,50 150,06 0,002 %

 7.13.16  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08 1.600,40 482,80 2.083,20 0,028 %

 7.13.17  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59 1.066,80 476,80 1.543,60 0,021 %

 7.14 10º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 4.065,90 0,056 %
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 7.14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 251,27 28,80 296,84 325,64 57,60 593,68 651,28 0,009 %

 7.14.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 223,77 28,80 261,20 290,00 57,60 522,40 580,00 0,008 %

 7.14.3  SENAR-197 Próprio
PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - 
INTELBRAS MODELO PSA 125  OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 89,00 8,59 106,75 115,34 17,18 213,50 230,68 0,003 %

 7.14.4  SENAR-196 Próprio
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 229,00 8,59 288,19 296,78 17,18 576,38 593,56 0,008 %

 7.14.5  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 40,46 40,46 0,001 %

 7.14.6  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 4 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 7.15 10º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL 23.391,50 0,319 %

 7.15.1  SENAR-230 Próprio

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em 
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e 
desbotamento. - DIMENSÃO:  1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 1.166,40 1.166,40 0,016 %

 7.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 6.408,72 6.408,72 0,088 %

 7.15.3  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 4.212,00 4.212,00 0,058 %

 7.15.4  SENAR-271 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 2.720,30 2.720,30 0,037 %

 7.15.5  SENAR-246 Próprio
EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA 
DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - 
FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48 0,042 %

 7.15.6  SENAR-240 Próprio
QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM 
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 1.075,68 1.075,68 0,015 %
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Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.15.7  ELE505 Próprio
QUADRO BRANCO (0.90M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM 
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 810,00 0,00 1.049,76 1.049,76 0,00 1.049,76 1.049,76 0,014 %

 7.15.8  SENAR-221 Próprio

Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco 
Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de 
resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 
12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 13,5 210,00 0,00 272,16 272,16 0,00 3.674,16 3.674,16 0,050 %

 7.16 10º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 41.721,85 0,570 %

 7.16.1  SENAR-232 Próprio
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 8.309,00 0,00 10.353,01
10353,01

(24.6%)
0,00 10.353,01 10.353,01 0,141 %

 7.16.2  SENAR-600 Próprio
Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - 
FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTO

UN 1 665,72 0,00 829,48
829,48

(24.6%)
0,00 829,48 829,48 0,011 %

 7.16.3  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 287,58 287,58 0,004 %

 7.16.4  SENAR-280 Próprio
Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento 
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 521,53 0,00 675,90 675,90 0,00 2.027,70 2.027,70 0,028 %

 7.16.5  1041 Próprio
Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - 
bimper 2

UN 1 797,00 0,00 1.032,91 1.032,91 0,00 1.032,91 1.032,91 0,014 %

 7.16.6  SENAR-234 Próprio
PERSIANA UNILUX - Medida 1,00x1,20 - PHA 25mm - Gloss White - 
FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO

UN 1 204,33 0,00 264,81 264,81 0,00 264,81 264,81 0,004 %

 7.16.7  SENAR-263 Próprio
PERSIANA UNILUX - Medida 1,50x1,20 - PHA 25mm - Gloss White - 
FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO

UN 2 306,49 0,00 397,21 397,21 0,00 794,42 794,42 0,011 %

 7.16.8  SENAR-284 Próprio

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com 
comando de  alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio  ) 
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por 
vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 9 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00 20.878,56 20.878,56 0,285 %

 7.16.9  SENAR-255 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN 17 55,00 71,28 0,00 71,28 1.211,76 0,00 1.211,76 0,017 %

 7.16.10  SENAR-236 Próprio
Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00 721,20 721,20 0,010 %

 7.16.11  SENAR-238 Próprio
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 3 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00 1.244,16 1.244,16 0,017 %

 7.16.12  SENAR-237 Próprio
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 692,04 692,04 0,009 %
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Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 7.16.13  SENAR-239 Próprio
Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador 
Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 44,00 0,00 57,02 57,02 0,00 57,02 57,02 0,001 %

 7.16.14  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 7.16.15  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76 188,00 709,76 0,010 %

 7.17 10º FRENTE - PAISAGISMO 9.590,40 0,131 %

 7.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 9.590,40 9.590,40 0,131 %

 8 11º FRENTE 551.738,03 7,534 %

 8.4 11º FRENTE  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 30.461,84 0,416 %

 8.4.1 11º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 11.645,56 0,159 %

 8.4.1.1  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 30 76,09 68,17 30,44 98,61 2.045,10 913,20 2.958,30 0,040 %

 8.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20 11,09 10,04 4,33 14,37 200,80 86,60 287,40 0,004 %

 8.4.1.3  102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 34,5 31,69 29,56 11,51 41,07 1.019,82 397,09 1.416,91 0,019 %

 8.4.1.4  97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 34,5 33,14 30,10 12,84 42,94 1.038,45 442,98 1.481,43 0,020 %

 8.4.1.5  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 7 12,83 11,65 4,97 16,62 81,55 34,79 116,34 0,002 %

 8.4.1.6  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 26 2,42 2,20 0,93 3,13 57,20 24,18 81,38 0,001 %

 8.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 46 0,89 0,80 0,35 1,15 36,80 16,10 52,90 0,001 %

 8.4.1.8  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6 30,67 27,73 12,01 39,74 166,38 72,06 238,44 0,003 %

 8.4.1.9  97643 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 90 33,98 30,89 13,14 44,03 2.780,10 1.182,60 3.962,70 0,054 %

 8.4.1.10  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 600 0,73 0,66 0,28 0,94 396,00 168,00 564,00 0,008 %

 8.4.1.11  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 96 3,91 3,52 1,54 5,06 337,92 147,84 485,76 0,007 %

 8.4.2 11º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS 18.816,28 0,257 %
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 8.4.2.1  100265 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 34,5 1,10 0,97 0,45 1,42 33,46 15,53 48,99 0,001 %

 8.4.2.2  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 4 2,21 1,94 0,92 2,86 7,76 3,68 11,44 0,000 %

 8.4.2.3  100272 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 34,5 1,66 1,46 0,69 2,15 50,37 23,80 74,17 0,001 %

 8.4.2.4  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 152 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 621,68 621,68 0,008 %

 8.4.2.5  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 9 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 8.063,28 8.063,28 0,110 %

 8.4.2.6  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 6.625,81 3.370,91 9.996,72 0,137 %

 8.5 11º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS 18.991,99 0,259 %

 8.5.1 11º FRENTE - PAREDES 13.683,07 0,187 %

 8.5.1.1  103332 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5 144,34 108,05 79,01 187,06 540,25 395,05 935,30 0,013 %

 8.5.1.2  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 45 31,93 2,55 38,83 41,38 114,75 1.747,35 1.862,10 0,025 %

 8.5.1.2  104718 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 45 130,89 29,81 139,82 169,63 1.341,45 6.291,90 7.633,35 0,104 %

 8.5.1.3  96370 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 32 64,71 13,58 70,28 83,86 434,56 2.248,96 2.683,52 0,037 %

 8.5.1.4  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 12 36,58 3,23 44,17 47,40 38,76 530,04 568,80 0,008 %

 8.5.2 11º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE 5.308,92 0,072 %

 8.5.2.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %

 8.5.2.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 8.5.2.3  104611 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 32 110,39 34,57 108,49 143,06 1.106,24 3.471,68 4.577,92 0,063 %
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 8.6 11º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS 57.230,31 0,781 %

 8.6.1 11º FRENTE -  REVESTIMENTOS DE PISO 57.230,31 0,781 %

 8.6.1.1  90952 SINAPI
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

m² 96 117,22 49,68 102,23 151,91 4.769,28 9.814,08 14.583,36 0,199 %

 8.6.1.2  SENAR-182 Próprio
NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT 
NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)

m² 91 112,43 64,80 80,90 145,70 5.896,80 7.361,90 13.258,70 0,181 %

 8.6.1.3  SENAR-203 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 79,2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 23.607,93 23.607,93 0,322 %

 8.6.1.4  SENAR-204 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 9,72 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 2.897,33 2.897,33 0,040 %

 8.6.1.5  SENAR-205 Próprio
PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA 
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL

m² 6,12 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 1.824,24 1.824,24 0,025 %

 8.6.1.6  104596 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 5 163,39 49,27 162,48 211,75 246,35 812,40 1.058,75 0,014 %

 8.7 11º FRENTE - PINTURA 16.008,09 0,219 %

 8.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 59 41,94 32,62 21,73 54,35 1.924,58 1.282,07 3.206,65 0,044 %

 8.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 59 5,91 4,06 3,59 7,65 239,54 211,81 451,35 0,006 %

 8.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 59 17,29 9,97 12,43 22,40 588,23 733,37 1.321,60 0,018 %

 8.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 115 23,62 15,86 14,75 30,61 1.823,90 1.696,25 3.520,15 0,048 %

 8.7.5  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 20 14,77 6,77 12,37 19,14 135,40 247,40 382,80 0,005 %

 8.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 115 4,65 2,91 3,11 6,02 334,65 357,65 692,30 0,009 %

 8.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 78 14,22 7,16 11,26 18,42 558,48 878,28 1.436,76 0,020 %

 8.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 37 104,20 48,20 86,84 135,04 1.783,40 3.213,08 4.996,48 0,068 %

 8.8 11º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 6.710,99 0,092 %
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 8.8.1  SENAR-268 Próprio
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL  (115 x 15 cm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,15 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 469,47 469,47 0,006 %

 8.8.2  SENAR-287 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 3.338,48 3.338,48 0,046 %

 8.8.3  SENAR-601 Próprio
TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 
cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 2.240,00 0,00 2.903,04 2.903,04 0,00 2.903,04 2.903,04 0,040 %

 8.9 11º FRENTE - FORRO 28.712,16 0,392 %

 8.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 55 82,02 27,05 79,24 106,29 1.487,75 4.358,20 5.845,95 0,080 %

 8.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 13,5 31,53 12,27 28,59 40,86 165,64 385,97 551,61 0,008 %

 8.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 66 260,88 31,27 306,83 338,10 2.063,82 20.250,78 22.314,60 0,305 %

 8.10 11º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 135.637,88 1,852 %

 8.10.1  SENAR-191 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 1 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %

 8.10.2  SENAR-192 Próprio

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO 
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 
PORMADE OU SIMILAR

UN 2 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %

 8.10.3  SENAR-169 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA 
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 52 78,49 8,09 93,63 101,72 420,68 4.868,76 5.289,44 0,072 %

 8.10.4  94589 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 15,5 31,72 14,92 26,18 41,10 231,26 405,79 637,05 0,009 %
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 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 8.10.5  SENAR-188 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS 
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE 
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E 
EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 34,5 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 8.844,76 64.755,12 73.599,88 1,005 %

 8.10.6  SENAR-193 Próprio
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 1 3.944,64 491,12 4.621,13 5.112,25 491,12 4.621,13 5.112,25 0,070 %

 8.10.7  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 197,54 46,22 209,79 256,01 138,66 629,37 768,03 0,010 %

 8.10.8  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 34 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 10.134,72 10.134,72 0,138 %

 8.10.9  SENAR-226 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (DIVISÓRIA COM 4 DIVISÕES 
FIXAS) - MONTANTES VERTICAIS DO PISO AO TETO SEM EMENDAS - 
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 12,75 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33 3.268,71 23.931,24 27.199,95 0,371 %

 8.10.10  SENAR-227 Próprio
Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e 
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação

UN 1 2.898,60 144,44 3.612,14 3.756,58 144,44 3.612,14 3.756,58 0,051 %

 8.11 11º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 103.211,34 1,409 %

 8.11.1 11º FRENTE -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 3.262,34 0,045 %

 8.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 8.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 8.11.1.3  92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 100 10,71 0,57 13,31 13,88 57,00 1.331,00 1.388,00 0,019 %

 8.11.1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 8.11.1.5  101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 104,21 12,75 122,30 135,05 12,75 122,30 135,05 0,002 %
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 8.11.1.6  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 8.11.2 11º FRENTE -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 5.024,68 0,069 %

 8.11.2.1  101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %

 8.11.2.2  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 29,84 12,12 26,55 38,67 12,12 26,55 38,67 0,001 %

 8.11.2.3  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %

 8.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 15,89 4,25 16,34 20,59 25,50 98,04 123,54 0,002 %

 8.11.2.5  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 72,79 11,68 82,65 94,33 11,68 82,65 94,33 0,001 %

 8.11.2.6  00039446 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 2 155,61 0,00 201,67 201,67 0,00 403,34 403,34 0,006 %

 8.11.2.7  00039445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN 1 152,89 0,00 198,14 198,14 0,00 198,14 198,14 0,003 %

 8.11.2.8  00039471 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %

 8.11.2.9  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43 1.017,80 338,24 1.356,04 0,019 %

 8.11.2.10  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91 779,52 337,96 1.117,48 0,015 %

 8.11.3 11º FRENTE -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 25.149,80 0,343 %

 8.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24 269,08 32,09 316,63 348,72 770,16 7.599,12 8.369,28 0,114 %

 8.11.3.2  SENAR-179 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 179,08 32,09 199,99 232,08 64,18 399,98 464,16 0,006 %

 8.11.3.3  SENAR-176 Próprio
SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 115,04 16,04 133,05 149,09 48,12 399,15 447,27 0,006 %

 8.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11 92,04 16,04 103,24 119,28 176,44 1.135,64 1.312,08 0,018 %

 8.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 40 70,29 32,09 59,00 91,09 1.283,60 2.360,00 3.643,60 0,050 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 74/114



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 8.11.3.6  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 74,08 44,92 51,08 96,00 89,84 102,16 192,00 0,003 %

 8.11.3.7  SENAR-217 Próprio
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 90,08 32,09 84,65 116,74 32,09 84,65 116,74 0,002 %

 8.11.3.8  SENAR-229 Próprio
TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA 
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16 103,98 32,09 102,66 134,75 513,44 1.642,56 2.156,00 0,029 %

 8.11.3.9  SENAR-216 Próprio
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + 
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 494,47 64,19 576,64 640,83 64,19 576,64 640,83 0,009 %

 8.11.3.10  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 40,42 23,74 28,64 52,38 237,40 286,40 523,80 0,007 %

 8.11.3.11  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,53 28,55 30,45 59,00 57,10 60,90 118,00 0,002 %

 8.11.3.12  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 56,44 41,00 32,14 73,14 82,00 64,28 146,28 0,002 %

 8.11.3.13  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 73,46 44,92 50,28 95,20 44,92 50,28 95,20 0,001 %

 8.11.3.14  SENAR-215 Próprio
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR 
ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 16 78,63 12,82 89,08 101,90 205,12 1.425,28 1.630,40 0,022 %

 8.11.3.15  SENAR-206 Próprio
VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE 
LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 643,06 36,35 797,05 833,40 72,70 1.594,10 1.666,80 0,023 %

 8.11.3.16  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 72,35 20,75 73,01 93,76 20,75 73,01 93,76 0,001 %

 8.11.3.17  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 8.11.3.18  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 8.11.4 11º FRENTE -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 21.584,52 0,295 %

 8.11.4.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 6 56,02 32,09 40,51 72,60 192,54 243,06 435,60 0,006 %

 8.11.4.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 22 97,13 13,91 111,97 125,88 306,02 2.463,34 2.769,36 0,038 %
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 8.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 8.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 700 4,80 1,85 4,37 6,22 1.295,00 3.059,00 4.354,00 0,059 %

 8.11.4.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400 7,34 2,49 7,02 9,51 996,00 2.808,00 3.804,00 0,052 %

 8.11.4.6  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80 791,40 0,011 %

 8.11.4.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %

 8.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 8 60,08 33,72 44,14 77,86 269,76 353,12 622,88 0,009 %

 8.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 8.11.4.9  91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 21,36 9,56 18,12 27,68 956,00 1.812,00 2.768,00 0,038 %

 8.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40 20,85 8,91 18,11 27,02 356,40 724,40 1.080,80 0,015 %

 8.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 40 10,80 10,35 3,64 13,99 414,00 145,60 559,60 0,008 %

 8.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 6 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 32,10 32,10 0,000 %

 8.11.4.13  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 6 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 12,36 12,36 0,000 %

 8.11.4.14  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 6 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 19,86 19,86 0,000 %

 8.11.4.15  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %

 8.11.5 11º FRENTE -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 10.436,30 0,143 %

 8.11.5.1  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 6 56,02 32,09 40,51 72,60 192,54 243,06 435,60 0,006 %

 8.11.5.2  SENAR-177 Próprio
PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM 
ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20 97,13 13,91 111,97 125,88 278,20 2.239,40 2.517,60 0,034 %
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 8.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30 20,85 8,91 18,11 27,02 267,30 543,30 810,60 0,011 %

 8.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 2 60,08 33,72 44,14 77,86 67,44 88,28 155,72 0,002 %

 8.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 120 13,98 9,61 8,50 18,11 1.153,20 1.020,00 2.173,20 0,030 %

 8.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 8.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 6 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 32,10 32,10 0,000 %

 8.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 6 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 12,36 12,36 0,000 %

 8.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 2 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 1.085,42 1.085,42 0,015 %

 8.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 6 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 19,86 19,86 0,000 %

 8.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 37,37 36,35 12,08 48,43 1.163,20 386,56 1.549,76 0,021 %

 8.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 30,80 27,84 12,07 39,91 890,88 386,24 1.277,12 0,017 %

 8.11.6 11º FRENTE -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 37.753,70 0,516 %

 8.11.6.1  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 465 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 4.278,00 4.278,00 0,058 %

 8.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 24 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 66,24 66,24 0,001 %

 8.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24 51,74 13,22 53,83 67,05 317,28 1.291,92 1.609,20 0,022 %

 8.11.6.4  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 703,94 398,01 514,29 912,30 398,01 514,29 912,30 0,012 %

 8.11.6.5  SENAR-113 Próprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %

 8.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 48 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.146,72 1.146,72 0,016 %

 8.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 24 50,00 64,80 0,00 64,80 1.555,20 0,00 1.555,20 0,021 %

 8.11.6.8  SENAR-203 Próprio DIO (fibra óptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %

 8.11.6.9  SENAR-204 Próprio FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %

 8.11.6.10  SENAR-205 Próprio CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %
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 8.11.6.11  SENAR-206 Próprio FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %

 8.11.6.12  SENAR-207 Próprio
RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %

 8.11.6.13  SENAR-208 Próprio GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %

 8.11.6.14  SENAR-209 Próprio RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %

 8.11.6.15  SENAR-210 Próprio
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA 
RACK)

UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62
5569,62
(24.6%)

0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %

 8.11.6.16  SENAR-211 Próprio CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %

 8.11.6.17  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %

 8.11.6.18  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %

 8.11.6.19  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %

 8.11.6.20  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %

 8.12 11º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.259,10 0,195 %

 8.12.1  SENAR-202 Próprio

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  (Acabamento para Registro de 
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 187,21 23,57 219,05 242,62 47,14 438,10 485,24 0,007 %

 8.12.2  SENAR-200 Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia 
Convencional Deca | Quadra – Branco) -  INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 618,45 17,89 783,62 801,51 35,78 1.567,24 1.603,02 0,022 %

 8.12.3  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 14,69 9,98 9,05 19,03 179,64 162,90 342,54 0,005 %

 8.12.4  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 399,34 58,27 459,27 517,54 116,54 918,54 1.035,08 0,014 %

 8.12.5  94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 129,83 16,34 151,91 168,25 32,68 303,82 336,50 0,005 %

 8.12.6  SENAR-195 Próprio
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - 
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 171,16 3.730,02 3.901,18 0,053 %
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 8.12.7  SENAR-201 Próprio
ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean 
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 981,93 6,69 1.265,89 1.272,58 13,38 2.531,78 2.545,16 0,035 %

 8.12.8  103052 SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. 
AF_08/2021

UN 2 50,04 37,14 27,71 64,85 74,28 55,42 129,70 0,002 %

 8.12.9  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 48,97 12,58 50,88 63,46 25,16 101,76 126,92 0,002 %

 8.12.10  103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 17,22 4,62 17,69 22,31 9,24 35,38 44,62 0,001 %

 8.12.11  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 10,88 8,55 5,55 14,10 51,30 33,30 84,60 0,001 %

 8.12.12  105233 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 8,56 3,31 7,78 11,09 6,62 15,56 22,18 0,000 %

 8.12.13  89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,93 11,41 7,93 19,34 22,82 15,86 38,68 0,001 %

 8.12.14  90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 12 10,45 10,17 3,37 13,54 122,04 40,44 162,48 0,002 %

 8.12.15  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83 1.431,60 481,60 1.913,20 0,026 %

 8.12.16  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20 1.011,20 476,80 1.488,00 0,020 %

 8.13 11º FRENTE - AR CONDICIONADO 62.950,23 0,860 %

 8.13.1  AR-07 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE 
ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

UN 1 16.800,00 0,00 20.932,80
20932,8
(24.6%)

0,00 20.932,80 20.932,80 0,286 %

 8.13.2  AR-20 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 1 3.220,00 0,00 4.012,12
4012,12
(24.6%)

0,00 4.012,12 4.012,12 0,055 %

 8.13.3  AR-10 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 2 3.620,00 0,00 4.510,52
4510,52
(24.6%)

0,00 9.021,04 9.021,04 0,123 %

 8.13.4  SENAR-275 Próprio
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT 
(EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

UN 1 1.546,00 0,00 1.926,31
1926,31
(24.6%)

0,00 1.926,31 1.926,31 0,026 %

 8.13.5  AR-01BB Próprio
INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE 
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS 
ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 1 2.182,48 698,46 2.130,03 2.828,49 698,46 2.130,03 2.828,49 0,039 %
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 8.13.6  AR-02BB Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 1 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29 698,46 2.761,83 3.460,29 0,047 %

 8.13.7  AR-03CC Próprio

INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO 
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE 
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE 
OBRA

UN 2 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81 1.920,74 8.226,88 10.147,62 0,139 %

 8.13.8  97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34 58,46 3,82 71,94 75,76 129,88 2.445,96 2.575,84 0,035 %

 8.13.9  103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 50 33,26 6,08 37,02 43,10 304,00 1.851,00 2.155,00 0,029 %

 8.13.10  97332 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16 46,23 4,09 55,82 59,91 65,44 893,12 958,56 0,013 %

 8.13.11  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 30 21,03 16,06 11,19 27,25 481,80 335,70 817,50 0,011 %

 8.13.12  105154 SINAPI
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 12 7,33 3,61 5,88 9,49 43,32 70,56 113,88 0,002 %

 8.13.13  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 11,95 9,56 5,92 15,48 57,36 35,52 92,88 0,001 %

 8.13.14  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 12,64 9,26 7,12 16,38 74,08 56,96 131,04 0,002 %

 8.13.15  103288 SINAPI
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 6 19,30 17,26 7,75 25,01 103,56 46,50 150,06 0,002 %

 8.13.16  100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08 1.600,40 482,80 2.083,20 0,028 %

 8.13.17  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59 1.066,80 476,80 1.543,60 0,021 %

 8.14 11º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 2.032,95 0,028 %

 8.14.1  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 251,27 28,80 296,84 325,64 28,80 296,84 325,64 0,004 %
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 8.14.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 223,77 28,80 261,20 290,00 28,80 261,20 290,00 0,004 %

 8.14.3  SENAR-197 Próprio
PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - 
INTELBRAS MODELO PSA 125  OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34 0,002 %

 8.14.4  SENAR-196 Próprio
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 229,00 8,59 288,19 296,78 8,59 288,19 296,78 0,004 %

 8.14.5  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 8.14.6  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96 0,013 %

 8.15 11º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL 19.916,62 0,272 %

 8.15.1  SENAR-230 Próprio

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em 
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e 
desbotamento. - DIMENSÃO:  1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 583,20 583,20 0,008 %

 8.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 3.204,36 3.204,36 0,044 %

 8.15.3  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 3.369,60 3.369,60 0,046 %

 8.15.4  SENAR-271 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 2.720,30 2.720,30 0,037 %

 8.15.5  SENAR-246 Próprio
EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA 
DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - 
FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48 0,042 %

 8.15.6  SENAR-240 Próprio
QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM 
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 2.151,36 2.151,36 0,029 %
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 8.15.7  SENAR-221 Próprio

Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco 
Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de 
resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 
12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 13,75 210,00 0,00 272,16 272,16 0,00 3.742,20 3.742,20 0,051 %

 8.15.8 
 SENAR-

201N 
Próprio

Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 4,6 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 1.061,12 1.061,12 0,014 %

 8.16 11º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 50.819,33 0,694 %

 8.16.1  SENAR-232 Próprio
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 8.309,00 0,00 10.353,01
10353,01

(24.6%)
0,00 10.353,01 10.353,01 0,141 %

 8.16.2  SENAR-600 Próprio
Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - 
FORNECIMENTO DE  EQUIPAMENTO

UN 1 665,72 0,00 829,48
829,48

(24.6%)
0,00 829,48 829,48 0,011 %

 8.16.3  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 335,51 335,51 0,005 %

 8.16.4  SENAR-280 Próprio
Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento 
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 521,53 0,00 675,90 675,90 0,00 1.351,80 1.351,80 0,018 %

 8.16.5  SENAR-284 Próprio

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com 
comando de  alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio  ) 
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por 
vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 14 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00 32.477,76 32.477,76 0,443 %

 8.16.6  SENAR-236 Próprio
Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00 480,80 480,80 0,007 %

 8.16.7  SENAR-237 Próprio
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 461,36 461,36 0,006 %

 8.16.8  SENAR-239 Próprio
Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador 
Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 44,00 0,00 57,02 57,02 0,00 57,02 57,02 0,001 %

 8.16.9  SENAR-238 Próprio
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 2 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00 829,44 829,44 0,011 %

 8.16.10  SENAR-255 Próprio SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04 0,00 1.283,04 0,018 %

 8.16.11  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76 188,00 709,76 0,010 %

 8.16.12  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72 190,72 617,44 0,008 %

 8.16.13  1041 Próprio
Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - 
bimper 2

UN 1 797,00 0,00 1.032,91 1.032,91 0,00 1.032,91 1.032,91 0,014 %
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 8.17 11º FRENTE - PAISAGISMO 4.795,20 0,065 %

 8.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 4.795,20 4.795,20 0,065 %

 9 HALL 17º ANDAR 64.018,83 0,874 %

 9.4 HALL 17º ANDAR  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 5.684,34 0,078 %

 9.4.1 HALL 17º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 397,89 0,005 %

 9.4.1.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 3,81 3,44 1,49 4,93 41,28 17,88 59,16 0,001 %

 9.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5 11,09 10,04 4,33 14,37 50,20 21,65 71,85 0,001 %

 9.4.1.3  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00 28,00 94,00 0,001 %

 9.4.1.4  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 0,89 0,80 0,35 1,15 1,60 0,70 2,30 0,000 %

 9.4.1.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 2,42 2,20 0,93 3,13 13,20 5,58 18,78 0,000 %

 9.4.1.6  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,91 3,52 1,54 5,06 105,60 46,20 151,80 0,002 %

 9.4.2 HALL 17º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS 5.286,45 0,072 %

 9.4.2.1  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86 1,94 0,92 2,86 0,000 %

 9.4.2.2  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 39 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 159,51 159,51 0,002 %

 9.4.2.3  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 2 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 1.791,84 1.791,84 0,024 %

 9.4.2.4  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 2.208,60 1.123,64 3.332,24 0,046 %

 9.5 HALL 17º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS 731,00 0,010 %

 9.5.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %
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 9.5.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 9.6 HALL 17º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS 279,30 0,004 %

 9.6.1  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 30 7,19 6,26 3,05 9,31 187,80 91,50 279,30 0,004 %

 9.7 HALL 17º ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %

 9.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %

 9.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 5,91 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %

 9.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %

 9.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %

 9.7.5  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %

 9.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 80 4,65 2,91 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %

 9.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %

 9.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %

 9.7.9  104519 SINAPI
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %

 9.7.10  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %

 9.7.11  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %

 9.8 HALL 17º ANDAR - GRANITOS 5.244,91 0,072 %

 9.8.1  SENAR-602 Próprio
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL  
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 14,2 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 5.244,91 5.244,91 0,072 %

 9.9 HALL 17º ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %

 9.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %
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 9.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %

 9.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %

 9.10 HALL 17º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 1.633,30 0,022 %

 9.10.1  100687 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30 346,89 1.286,41 1.633,30 0,022 %

 9.11 HALL 17º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 14.444,97 0,197 %

 9.11.1 HALL 17º ANDAR -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 1.978,06 0,027 %

 9.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 9.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 9.11.1.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 9.11.1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 9.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 9.11.2 HALL 17º ANDAR -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 41,18 0,001 %

 9.11.2.1  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59 8,50 32,68 41,18 0,001 %

 9.11.3 HALL 17º ANDAR -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 5.060,72 0,069 %

 9.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 269,08 32,09 316,63 348,72 192,54 1.899,78 2.092,32 0,029 %

 9.11.3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 9.11.3.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 9.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28 96,24 619,44 715,68 0,010 %
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 9.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 12 70,29 32,09 59,00 91,09 385,08 708,00 1.093,08 0,015 %

 9.11.3.6  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,42 23,74 28,64 52,38 47,48 57,28 104,76 0,001 %

 9.11.3.7  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 9.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 9.11.4 HALL 17º ANDAR -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 4.082,42 0,056 %

 9.11.4.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 9.11.4.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 9.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 9.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %

 9.11.4.5  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 9.11.4.6  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 9.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

 9.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 9.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 9.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %

 9.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %
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 9.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 9.11.5 HALL 17º ANDAR -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 3.282,59 0,045 %

 9.11.5.1  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11 20,85 8,91 18,11 27,02 98,01 199,21 297,22 0,004 %

 9.11.5.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 9.11.5.3  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11 56,02 32,09 40,51 72,60 352,99 445,61 798,60 0,011 %

 9.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 9.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30 13,98 9,61 8,50 18,11 288,30 255,00 543,30 0,007 %

 9.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 9.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 9.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 9.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 9.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 9.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 9.12 HALL 17º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 512,71 0,007 %

 9.12.1  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 9.12.2  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 492,48 492,48 0,007 %

 9.13 HALL 17º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL 6.358,68 0,087 %

 9.13.1  1061 Próprio
Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, 
adesivos de recorte e instalação na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.352,90 0,00 3.049,35 3.049,35 0,00 3.049,35 3.049,35 0,042 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 87/114



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 9.13.2  1062 Próprio
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de 
recorte  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 902,00 0,00 1.168,99 1.168,99 0,00 1.168,99 1.168,99 0,016 %

 9.13.3  1063 Próprio
Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e 
instalado na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,50 0,00 92,66 92,66 0,00 92,66 92,66 0,001 %

 9.13.4  1501 Próprio
Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - 
Fornecimento e Instalação

m² 4 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00 2.047,68 2.047,68 0,028 %

 9.14 HALL 17º ANDAR - PAISAGISMO 5.258,60 0,072 %

 9.14.1 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 9.14.2 
 SENAR-

201G 
Próprio

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00 3.302,20 3.302,20 0,045 %

 9.14.3 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 9.14.4 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60 0,00 453,60 0,006 %

 9.15 HALL 17º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA 1.186,72 0,016 %

 9.15.1  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 9.15.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48 190,72 595,20 0,008 %

 10 HALL 16º ANDAR 66.943,02 0,914 %

 10.4 HALL 16º ANDAR  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 5.700,96 0,078 %

 10.4.1 HALL 16º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 414,51 0,006 %

 10.4.1.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 3,81 3,44 1,49 4,93 41,28 17,88 59,16 0,001 %

 10.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5 11,09 10,04 4,33 14,37 50,20 21,65 71,85 0,001 %

 10.4.1.3  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1 12,83 11,65 4,97 16,62 11,65 4,97 16,62 0,000 %

 10.4.1.4  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00 28,00 94,00 0,001 %

 10.4.1.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 2,42 2,20 0,93 3,13 13,20 5,58 18,78 0,000 %

 10.4.1.6  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,91 3,52 1,54 5,06 105,60 46,20 151,80 0,002 %
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 10.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 0,89 0,80 0,35 1,15 1,60 0,70 2,30 0,000 %

 10.4.2 HALL 16º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS 5.286,45 0,072 %

 10.4.2.1  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86 1,94 0,92 2,86 0,000 %

 10.4.2.2  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 39 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 159,51 159,51 0,002 %

 10.4.2.3  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 2 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 1.791,84 1.791,84 0,024 %

 10.4.2.4  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 2.208,60 1.123,64 3.332,24 0,046 %

 10.5 HALL 16º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS 731,00 0,010 %

 10.5.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %

 10.5.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 10.6 HALL 16º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS 279,30 0,004 %

 10.6.1  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 30 7,19 6,26 3,05 9,31 187,80 91,50 279,30 0,004 %

 10.7 HALL 16º ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %

 10.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %

 10.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 5,91 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %

 10.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %

 10.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %

 10.7.5  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %

 10.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 80 4,65 2,91 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %

 10.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %

 10.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %
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 10.7.9  104519 SINAPI
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %

 10.7.10  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %

 10.7.11  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %

 10.8 HALL 16º ANDAR - GRANITOS 7.128,64 0,097 %

 10.8.1  SENAR-602 Próprio
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL  
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,3 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 7.128,64 7.128,64 0,097 %

 10.9 HALL 16º ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %

 10.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %

 10.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %

 10.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %

 10.10 HALL 16º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 1.633,30 0,022 %

 10.10.1  100687 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30 346,89 1.286,41 1.633,30 0,022 %

 10.11 HALL 16º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 14.444,97 0,197 %

 10.11.1 HALL 16º ANDAR -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 1.978,06 0,027 %

 10.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 10.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 10.11.1.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 10.11.1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %
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 10.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 10.11.2 HALL 16º ANDAR -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 41,18 0,001 %

 10.11.2.1  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59 8,50 32,68 41,18 0,001 %

 10.11.3 HALL 16º ANDAR -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 5.060,72 0,069 %

 10.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 269,08 32,09 316,63 348,72 192,54 1.899,78 2.092,32 0,029 %

 10.11.3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 10.11.3.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 10.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28 96,24 619,44 715,68 0,010 %

 10.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 12 70,29 32,09 59,00 91,09 385,08 708,00 1.093,08 0,015 %

 10.11.3.7  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,42 23,74 28,64 52,38 47,48 57,28 104,76 0,001 %

 10.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 10.11.3.9  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 10.11.4 HALL 16º ANDAR -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 4.082,42 0,056 %

 10.11.4.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 10.11.4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 10.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 10.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %

 10.11.4.5  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %
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 10.11.4.6  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 10.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

 10.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 10.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 10.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %

 10.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %

 10.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 10.11.5 HALL 16º ANDAR -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 3.282,59 0,045 %

 10.11.5.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 10.11.5.2  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11 20,85 8,91 18,11 27,02 98,01 199,21 297,22 0,004 %

 10.11.5.3  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11 56,02 32,09 40,51 72,60 352,99 445,61 798,60 0,011 %

 10.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 10.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30 13,98 9,61 8,50 18,11 288,30 255,00 543,30 0,007 %

 10.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 10.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 10.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 10.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %
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 10.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 10.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 10.12 HALL 16º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 512,71 0,007 %

 10.12.1  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 10.12.2  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 492,48 492,48 0,007 %

 10.13 HALL 16º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL 7.382,52 0,101 %

 10.13.1  1064 Próprio
Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, 
adesivos de recorte e instalação na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.352,90 0,00 3.049,35 3.049,35 0,00 3.049,35 3.049,35 0,042 %

 10.13.2  1065 Próprio
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de 
recorte  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 902,00 0,00 1.168,99 1.168,99 0,00 1.168,99 1.168,99 0,016 %

 10.13.3  1066 Próprio
Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e 
instalado na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,50 0,00 92,66 92,66 0,00 92,66 92,66 0,001 %

 10.13.4  1501 Próprio
Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - 
Fornecimento e Instalação

m² 6 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00 3.071,52 3.071,52 0,042 %

 10.14 HALL 16º ANDAR - PAISAGISMO 5.258,60 0,072 %

 10.14.1 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60 0,00 453,60 0,006 %

 10.14.2 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 10.14.3 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 10.14.4 
 SENAR-

201G 
Próprio

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00 3.302,20 3.302,20 0,045 %

 10.15 HALL 16º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA 1.186,72 0,016 %

 10.15.1  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 10.15.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48 190,72 595,20 0,008 %
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 11 HALL 15º ANDAR 66.959,64 0,914 %

 11.4 HALL 15º ANDAR  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 5.717,58 0,078 %

 11.4.1 HALL 15º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 431,13 0,006 %

 11.4.1.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 3,81 3,44 1,49 4,93 41,28 17,88 59,16 0,001 %

 11.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5 11,09 10,04 4,33 14,37 50,20 21,65 71,85 0,001 %

 11.4.1.3  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00 28,00 94,00 0,001 %

 11.4.1.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 2,42 2,20 0,93 3,13 13,20 5,58 18,78 0,000 %

 11.4.1.6  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,91 3,52 1,54 5,06 105,60 46,20 151,80 0,002 %

 11.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 0,89 0,80 0,35 1,15 1,60 0,70 2,30 0,000 %

 11.4.1.8  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2 12,83 11,65 4,97 16,62 23,30 9,94 33,24 0,000 %

 11.4.2 HALL 15º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS 5.286,45 0,072 %

 11.4.2.1  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86 1,94 0,92 2,86 0,000 %

 11.4.2.2  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 39 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 159,51 159,51 0,002 %

 11.4.2.3  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 2 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 1.791,84 1.791,84 0,024 %

 11.4.2.4  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 2.208,60 1.123,64 3.332,24 0,046 %

 11.5 HALL 15º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS 731,00 0,010 %

 11.5.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %

 11.5.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 11.6 HALL 15º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS 279,30 0,004 %

 11.6.1  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 30 7,19 6,26 3,05 9,31 187,80 91,50 279,30 0,004 %
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 11.7 HALL 15º ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %

 11.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %

 11.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 5,91 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %

 11.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %

 11.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %

 11.7.5  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %

 11.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 80 4,65 2,91 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %

 11.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %

 11.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %

 11.7.9  104519 SINAPI
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %

 11.7.10  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %

 11.7.11  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %

 11.8 HALL 15º ANDAR - GRANITOS 7.128,64 0,097 %

 11.8.1  SENAR-602 Próprio
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL  
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,3 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 7.128,64 7.128,64 0,097 %

 11.9 HALL 15º ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %

 11.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %

 11.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %

 11.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %

 11.10 HALL 15º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 1.633,30 0,022 %
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 11.10.1  100687 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30 346,89 1.286,41 1.633,30 0,022 %

 11.11 HALL 15º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 14.444,97 0,197 %

 11.11.1 HALL 15º ANDAR -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 1.978,06 0,027 %

 11.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 11.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 11.11.1.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 11.11.1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 11.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 11.11.2 HALL 15º ANDAR -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 41,18 0,001 %

 11.11.2.1  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59 8,50 32,68 41,18 0,001 %

 11.11.3 HALL 15º ANDAR -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 5.060,72 0,069 %

 11.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 269,08 32,09 316,63 348,72 192,54 1.899,78 2.092,32 0,029 %

 11.11.3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 11.11.3.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 11.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28 96,24 619,44 715,68 0,010 %

 11.11.3.4  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,42 23,74 28,64 52,38 47,48 57,28 104,76 0,001 %

 11.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 12 70,29 32,09 59,00 91,09 385,08 708,00 1.093,08 0,015 %
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 11.11.3.6  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 11.11.3.7  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 11.11.4 HALL 15º ANDAR -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 4.082,42 0,056 %

 11.11.4.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 11.11.4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 11.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 11.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %

 11.11.4.5  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 11.11.4.6  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 11.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

 11.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 11.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 11.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %

 11.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %

 11.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 11.11.5 HALL 15º ANDAR -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 3.282,59 0,045 %

 11.11.5.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %
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 11.11.5.2  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11 20,85 8,91 18,11 27,02 98,01 199,21 297,22 0,004 %

 11.11.5.3  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11 56,02 32,09 40,51 72,60 352,99 445,61 798,60 0,011 %

 11.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 11.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30 13,98 9,61 8,50 18,11 288,30 255,00 543,30 0,007 %

 11.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 11.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 11.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 11.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 11.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 11.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 11.12 HALL 15º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 512,71 0,007 %

 11.12.1  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 11.12.2  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 492,48 492,48 0,007 %

 11.13 HALL 15º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL 7.382,52 0,101 %

 11.13.1  1067 Próprio
Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, 
adesivos de recorte e instalação na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.352,90 0,00 3.049,35 3.049,35 0,00 3.049,35 3.049,35 0,042 %

 11.13.2  1068 Próprio
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de 
recorte  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 902,00 0,00 1.168,99 1.168,99 0,00 1.168,99 1.168,99 0,016 %
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 11.13.3  1069 Próprio
Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e 
instalado na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,50 0,00 92,66 92,66 0,00 92,66 92,66 0,001 %

 11.13.4  1501 Próprio
Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - 
Fornecimento e Instalação

m² 6 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00 3.071,52 3.071,52 0,042 %

 11.14 HALL 15º ANDAR - PAISAGISMO 5.258,60 0,072 %

 11.14.1 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60 0,00 453,60 0,006 %

 11.14.2 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 11.14.3 
 SENAR-

201G 
Próprio

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00 3.302,20 3.302,20 0,045 %

 11.14.4 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 11.15 HALL 15º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA 1.186,72 0,016 %

 11.15.1  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 11.15.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48 190,72 595,20 0,008 %

 12 HALL 14º ANDAR 84.025,33 1,147 %

 12.4 HALL 14º ANDAR  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 5.717,58 0,078 %

 12.4.1 HALL 14º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 431,13 0,006 %

 12.4.1.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 3,81 3,44 1,49 4,93 41,28 17,88 59,16 0,001 %

 12.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5 11,09 10,04 4,33 14,37 50,20 21,65 71,85 0,001 %

 12.4.1.3  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2 12,83 11,65 4,97 16,62 23,30 9,94 33,24 0,000 %

 12.4.1.4  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00 28,00 94,00 0,001 %

 12.4.1.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 2,42 2,20 0,93 3,13 13,20 5,58 18,78 0,000 %

 12.4.1.6  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,91 3,52 1,54 5,06 105,60 46,20 151,80 0,002 %

 12.4.1.7  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 0,89 0,80 0,35 1,15 1,60 0,70 2,30 0,000 %
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 12.4.2 HALL 14º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS 5.286,45 0,072 %

 12.4.2.1  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86 1,94 0,92 2,86 0,000 %

 12.4.2.2  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 39 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 159,51 159,51 0,002 %

 12.4.2.3  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 2 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 1.791,84 1.791,84 0,024 %

 12.4.2.4  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 2.208,60 1.123,64 3.332,24 0,046 %

 12.5 HALL 14º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS 731,00 0,010 %

 12.5.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %

 12.5.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 12.6 HALL 14º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS 279,30 0,004 %

 12.6.1  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 30 7,19 6,26 3,05 9,31 187,80 91,50 279,30 0,004 %

 12.7 HALL 14º ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %

 12.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %

 12.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 5,91 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %

 12.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %

 12.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %

 12.7.5  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %

 12.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 80 4,65 2,91 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %

 12.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %

 12.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %
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 12.7.9  104519 SINAPI
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %

 12.7.10  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %

 12.7.11  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %

 12.8 HALL 14º ANDAR - GRANITOS 7.128,64 0,097 %

 12.8.1  SENAR-602 Próprio
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL  
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 19,3 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 7.128,64 7.128,64 0,097 %

 12.9 HALL 14º ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %

 12.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %

 12.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %

 12.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %

 12.10 HALL 14º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 1.633,30 0,022 %

 12.10.1  100687 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30 346,89 1.286,41 1.633,30 0,022 %

 12.11 HALL 14º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 21.157,65 0,289 %

 12.11.1 HALL 14º ANDAR -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 1.978,06 0,027 %

 12.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 12.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 12.11.1.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 12.11.1.4  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %
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 12.11.1.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 12.11.2 HALL 14º ANDAR -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 41,18 0,001 %

 12.11.2.1  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59 8,50 32,68 41,18 0,001 %

 12.11.3 HALL 14º ANDAR -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 10.770,69 0,147 %

 12.11.3.1  SENAR-357 Próprio

Luminária LED linear pendente (1672mm), Modelo LLN03-P (LLN03-P2400840 / 
26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO 
microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver 
multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% 
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

UN 7 850,00 0,00 1.101,60 1.101,60 0,00 7.711,20 7.711,20 0,105 %

 12.11.3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 12.11.3.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 12.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28 96,24 619,44 715,68 0,010 %

 12.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 13 70,29 32,09 59,00 91,09 417,17 767,00 1.184,17 0,016 %

 12.11.3.6  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,42 23,74 28,64 52,38 47,48 57,28 104,76 0,001 %

 12.11.3.7  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 12.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 12.11.4 HALL 14º ANDAR -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 4.082,42 0,056 %

 12.11.4.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 12.11.4.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 12.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 102/114



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 12.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %

 12.11.4.5  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 12.11.4.6  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 12.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

 12.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 12.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %

 12.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %

 12.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %

 12.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 12.11.5 HALL 14º ANDAR -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 4.285,30 0,059 %

 12.11.5.1  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 12.11.5.2  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11 20,85 8,91 18,11 27,02 98,01 199,21 297,22 0,004 %

 12.11.5.3  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11 56,02 32,09 40,51 72,60 352,99 445,61 798,60 0,011 %

 12.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 12.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30 13,98 9,61 8,50 18,11 288,30 255,00 543,30 0,007 %

 12.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 12.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %
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 12.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 12.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 12.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 12.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 12.11.5.12  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 12.11.5.13  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 50 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 460,00 460,00 0,006 %

 12.12 HALL 14º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 512,71 0,007 %

 12.12.1  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 12.12.2  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 492,48 492,48 0,007 %

 12.13 HALL 14º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL 7.382,52 0,101 %

 12.13.1  1070 Próprio
Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, 
adesivos de recorte e instalação na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.352,90 0,00 3.049,35 3.049,35 0,00 3.049,35 3.049,35 0,042 %

 12.13.2  1071 Próprio
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de 
recorte  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 902,00 0,00 1.168,99 1.168,99 0,00 1.168,99 1.168,99 0,016 %

 12.13.3  1072 Próprio
Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e 
instalado na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,50 0,00 92,66 92,66 0,00 92,66 92,66 0,001 %

 12.13.4  1501 Próprio
Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - 
Fornecimento e Instalação

m² 6 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00 3.071,52 3.071,52 0,042 %

 12.14 HALL 14º ANDAR - PAISAGISMO 5.258,60 0,072 %

 12.14.1 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60 0,00 453,60 0,006 %

 12.14.2 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 12.14.3 
 SENAR-

201G 
Próprio

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00 3.302,20 3.302,20 0,045 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 104/114



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 12.14.4 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 12.15 HALL 14º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA 1.186,72 0,016 %

 12.15.1  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 12.15.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48 190,72 595,20 0,008 %

 12.16 HALL 14º ANDAR - EQUIPAMENTOS 10.353,01 0,141 %

 12.16.1  SENAR-232 Próprio
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 8.309,00 0,00 10.353,01
10353,01

(24.6%)
0,00 10.353,01 10.353,01 0,141 %

 13 HALL 13 º ANDAR 63.350,16 0,865 %

 13.4 HALL 13º ANDAR  - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 5.754,39 0,079 %

 13.4.1 HALL 16º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 431,13 0,006 %

 13.4.1.1  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 12 3,81 3,44 1,49 4,93 41,28 17,88 59,16 0,001 %

 13.4.1.2  97638 SINAPI
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5 11,09 10,04 4,33 14,37 50,20 21,65 71,85 0,001 %

 13.4.1.3  104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00 28,00 94,00 0,001 %

 13.4.1.4  97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 0,89 0,80 0,35 1,15 1,60 0,70 2,30 0,000 %

 13.4.1.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 2,42 2,20 0,93 3,13 13,20 5,58 18,78 0,000 %

 13.4.1.6  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2 12,83 11,65 4,97 16,62 23,30 9,94 33,24 0,000 %

 13.4.1.7  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 3,91 3,52 1,54 5,06 105,60 46,20 151,80 0,002 %

 13.4.2 HALL 13º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS 5.323,26 0,073 %

 13.4.2.1  100267 SINAPI
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: 
UNID). AF_07/2019

UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86 1,94 0,92 2,86 0,000 %

 13.4.2.2  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 48 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 196,32 196,32 0,003 %

 13.4.2.3  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 2 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 1.791,84 1.791,84 0,024 %

 13.4.2.4  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27 6.664,48 2.208,60 1.123,64 3.332,24 0,046 %
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 13.5 HALL 13º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS 731,00 0,010 %

 13.5.1  104410 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10 5,93 3,50 4,18 7,68 35,00 41,80 76,80 0,001 %

 13.5.2  87528 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20 302,00 654,20 0,009 %

 13.6 HALL 13º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS 279,30 0,004 %

 13.6.1  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

m² 30 7,19 6,26 3,05 9,31 187,80 91,50 279,30 0,004 %

 13.7 HALL 13º ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %

 13.7.1  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %

 13.7.2  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30 5,91 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %

 13.7.3  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %

 13.7.4  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %

 13.7.5  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %

 13.7.6  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 80 4,65 2,91 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %

 13.7.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %

 13.7.8  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %

 13.7.9  104519 SINAPI
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_12/2022

H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %

 13.7.10  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %

 13.7.11  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %

 13.8 HALL 13º ANDAR - GRANITOS 4.506,19 0,062 %

 13.8.1  SENAR-602 Próprio
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL  
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12,2 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 4.506,19 4.506,19 0,062 %
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 13.9 HALL 13º ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %

 13.9.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %

 13.9.2  96123 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %

 13.9.3  SENAR-001 Próprio
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM 
TEGULAR  - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO

m² 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %

 13.10 HALL 13º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 1.633,30 0,022 %

 13.10.1  100687 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30 346,89 1.286,41 1.633,30 0,022 %

 13.11 HALL 13º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS 14.444,97 0,197 %

 13.11.1 HALL 13º ANDAR -  PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR 1.978,06 0,027 %

 13.11.1.1  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 13.11.1.2  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %

 13.11.1.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 13.11.1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 13.11.1.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %

 13.11.2 HALL 13º ANDAR -  PAINEL ELÉTRICO - INTERNO 41,18 0,001 %

 13.11.2.4  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59 8,50 32,68 41,18 0,001 %

 13.11.3 HALL 13º ANDAR -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 5.060,72 0,069 %

 13.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 269,08 32,09 316,63 348,72 192,54 1.899,78 2.092,32 0,029 %

 13.11.3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %
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 13.11.3.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 13.11.3.4  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28 96,24 619,44 715,68 0,010 %

 13.11.3.5  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 12 70,29 32,09 59,00 91,09 385,08 708,00 1.093,08 0,015 %

 13.11.3.6  92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,42 23,74 28,64 52,38 47,48 57,28 104,76 0,001 %

 13.11.3.7  97598 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %

 13.11.3.8  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %

 13.11.4 HALL 13º ANDAR -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 4.082,42 0,056 %

 13.11.4.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 13.11.4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 13.11.4.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %

 13.11.4.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %

 13.11.4.5  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 13.11.4.6  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 13.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

 13.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 13.11.4.9  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 13.11.4.10  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %

 13.11.4.11  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %

 13.11.4.12  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 13.11.5 HALL 13º ANDAR -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 3.282,59 0,045 %

 13.11.5.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 13.11.5.2  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11 20,85 8,91 18,11 27,02 98,01 199,21 297,22 0,004 %

 13.11.5.3  ELE017 Próprio
ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - 
SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 11 56,02 32,09 40,51 72,60 352,99 445,61 798,60 0,011 %

 13.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %

 13.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30 13,98 9,61 8,50 18,11 288,30 255,00 543,30 0,007 %

 13.11.5.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 13.11.5.7  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

 13.11.5.8  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %

 13.11.5.9  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 13.11.5.10  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %

 13.11.5.11  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 13.12 HALL 13º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO 512,71 0,007 %

 13.12.1  00037556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23 0,000 %

 13.12.2  SENAR-217 Próprio
PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO 
INOX ESCOVADO

UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 492,48 492,48 0,007 %

 
Rua Marechal Deodoro 16º andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 109/114



 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 13.13 HALL 13º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL 6.358,68 0,087 %

 13.13.1  1073 Próprio
Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, 
adesivos de recorte e instalação na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.352,90 0,00 3.049,35 3.049,35 0,00 3.049,35 3.049,35 0,042 %

 13.13.2  1074 Próprio
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de 
recorte  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 902,00 0,00 1.168,99 1.168,99 0,00 1.168,99 1.168,99 0,016 %

 13.13.3  1075 Próprio
Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e 
instalado na parede  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 71,50 0,00 92,66 92,66 0,00 92,66 92,66 0,001 %

 13.13.4  1501 Próprio
Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - 
Fornecimento e Instalação

m² 4 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00 2.047,68 2.047,68 0,028 %

 13.14 HALL 13º ANDAR - PAISAGISMO 5.258,60 0,072 %

 13.14.1 
 SENAR-

201I 
Próprio

Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro 
precisa recalcular conforme medida das floreiras)  + prato

UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00 891,12 891,12 0,012 %

 13.14.2 
 SENAR-

201J 
Próprio Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60 0,00 453,60 0,006 %

 13.14.3 
 SENAR-

201G 
Próprio

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO 
VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM 
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00 3.302,20 3.302,20 0,045 %

 13.14.4 
 SENAR-

201H 
Próprio ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00 611,68 611,68 0,008 %

 13.15 HALL 13º ANDAR - LIMPEZA PERMANENTE 1.186,72 0,016 %

 13.15.1  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80 190,72 591,52 0,008 %

 13.15.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48 190,72 595,20 0,008 %

 14 16º FRENTE - SALA TI 68.936,21 0,941 %

 14.4 16º FRENTE - SALA TI - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL 1.137,75 0,016 %

 14.4.1 16º FRENTE - SALA TI - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 6,26 0,000 %

 14.4.1.1  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2 2,42 2,20 0,93 3,13 4,40 1,86 6,26 0,000 %

 14.4.2 16º FRENTE - SALA TI - TRANSPORTE DE MATERIAIS 1.131,49 0,015 %

 14.4.2.1  00037526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 13 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00 53,17 53,17 0,001 %
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SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
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DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 14.4.2.2  SENAR-71 Próprio
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE 
ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³

UN 1 691,30 0,00 895,92 895,92 0,00 895,92 895,92 0,012 %

 14.4.2.3  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 20 1,30 0,00 1,68 1,68 0,00 33,60 33,60 0,000 %

 14.4.2.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 28,71 25,28 11,92 37,20 101,12 47,68 148,80 0,002 %

 14.5 16º FRENTE - SALA TI - FORROS - PAREDES E REVESTIMENTOS 2.056,22 0,028 %

 14.5.1 16º FRENTE - SALA TI - FORRO E PAREDES 2.056,22 0,028 %

 14.5.1.1  96372 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL. AF_06/2017

m² 10 31,93 2,55 38,83 41,38 25,50 388,30 413,80 0,006 %

 14.5.1.2  96360 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 9,45 126,37 24,29 139,48 163,77 229,54 1.318,08 1.547,62 0,021 %

 14.5.1.3  96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M 2 36,58 3,23 44,17 47,40 6,46 88,34 94,80 0,001 %

 14.7 16º FRENTE - SALA TI - PINTURA 2.040,48 0,028 %

 14.7.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 18 23,62 15,86 14,75 30,61 285,48 265,50 550,98 0,008 %

 14.7.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 18 4,65 2,91 3,11 6,02 52,38 55,98 108,36 0,001 %

 14.7.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 9 14,22 7,16 11,26 18,42 64,44 101,34 165,78 0,002 %

 14.7.4  SENAR-173 Próprio
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 
– SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO

m² 9 104,20 48,20 86,84 135,04 433,80 781,56 1.215,36 0,017 %

 14.10 16º FRENTE - SALA TI - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS 35.320,86 0,482 %

 14.10.1  SENAR-169 Próprio
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA 
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 6,5 78,49 8,09 93,63 101,72 52,58 608,60 661,18 0,009 %

 14.10.2  SENAR-225 Próprio

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM 
VIDRO LAMINADO 4+4mm COM PELÍCULA PVB ACÚSTICA - ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 16 1.671,48 72,22 2.094,01 2.166,23 1.155,52 33.504,16 34.659,68 0,473 %

 14.11.3 16º FRENTE - SALA TI -  LUMINÁRIAS E TOMADAS 4.139,47 0,057 %

 14.11.3.1  SENAR-175 Próprio
PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 269,08 32,09 316,63 348,72 128,36 1.266,52 1.394,88 0,019 %
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 14.11.3.2  SENAR-194 Próprio
SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO 
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 92,04 16,04 103,24 119,28 64,16 412,96 477,12 0,007 %

 14.11.3.3  SENAR-180 Próprio
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO 
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA

UN 8 70,29 32,09 59,00 91,09 256,72 472,00 728,72 0,010 %

 14.11.3.4  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 74,08 44,92 51,08 96,00 44,92 51,08 96,00 0,001 %

 14.11.3.5  92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 73,46 44,92 50,28 95,20 44,92 50,28 95,20 0,001 %

 14.11.3.6  SENAR-216 Próprio
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + 
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 494,47 64,19 576,64 640,83 64,19 576,64 640,83 0,009 %

 14.11.3.7  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 14.11.3.8  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 14.11.4 16º FRENTE - SALA TI -  ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO 1.734,42 0,024 %

 14.11.4.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50 4,80 1,85 4,37 6,22 92,50 218,50 311,00 0,004 %

 14.11.4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 14.11.4.3  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 14.11.4.4  90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 41,97 0,001 %

 14.11.4.5  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9 20,85 8,91 18,11 27,02 80,19 162,99 243,18 0,003 %

 14.11.4.6  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 23,60 15,39 15,19 30,58 30,78 30,38 61,16 0,001 %

 14.11.4.7  91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6 14,95 8,59 10,78 19,37 51,54 64,68 116,22 0,002 %

 14.11.4.8  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 60,08 33,72 44,14 77,86 101,16 132,42 233,58 0,003 %

 14.11.4.9  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,89 4,25 16,34 20,59 4,25 16,34 20,59 0,000 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 14.11.5 16º FRENTE - SALA TI -  DADOS - DISTRIBUIÇÃO 1.512,07 0,021 %

 14.11.5.1  E-MAT013 Próprio
QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento 
e Instalação

UND 1 418,76 0,00 542,71 542,71 0,00 542,71 542,71 0,007 %

 14.11.5.2  91893 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 23,60 15,39 15,19 30,58 15,39 15,19 30,58 0,000 %

 14.11.5.3  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9 20,85 8,91 18,11 27,02 80,19 162,99 243,18 0,003 %

 14.11.5.4  95802 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 3 60,08 33,72 44,14 77,86 101,16 132,42 233,58 0,003 %

 14.11.5.5  72935 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6 13,98 9,61 8,50 18,11 57,66 51,00 108,66 0,001 %

 14.11.5.6  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 37,37 36,35 12,08 48,43 145,40 48,32 193,72 0,003 %

 14.11.5.7  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 30,80 27,84 12,07 39,91 111,36 48,28 159,64 0,002 %

 14.11.6 16º FRENTE - SALA TI -  DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 2.715,00 0,037 %

 14.11.6.1  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 100 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 920,00 920,00 0,013 %

 14.11.6.2  00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 3 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 8,28 8,28 0,000 %

 14.11.6.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3 51,74 13,22 53,83 67,05 39,66 161,49 201,15 0,003 %

 14.11.6.4  SENAR-282 Próprio Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %

 14.11.6.5  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 115,27 146,41 2,97 149,38 292,82 5,94 298,76 0,004 %

 14.11.6.6  00039605 SINAPI
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

UN 6 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 143,34 143,34 0,002 %

 14.11.6.7  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 3 50,00 64,80 0,00 64,80 194,40 0,00 194,40 0,003 %

 14.11.6.8  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %

 14.11.6.9  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

 14.11.6.10  SENAR-202 Próprio CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE UN 3 50,00 64,80 0,00 64,80 194,40 0,00 194,40 0,003 %

 14.15 16º FRENTE - SALA TI - COMUNICAÇÃO VISUAL 5.315,50 0,073 %

 14.15.1  SENAR-286 Próprio
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE  
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 842,40 842,40 0,012 %
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 SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08 

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.210,70 2,802 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2025 - Paraná 29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 14.15.2  SENAR-229 Próprio
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM 
BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - 
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 3.204,36 3.204,36 0,044 %

 14.15.3 
 SENAR-

201N 
Próprio

Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,5 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 1.268,74 1.268,74 0,017 %

 14.16 16º FRENTE - SALA TI - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 10.566,84 0,144 %

 14.16.1  SENAR-232 Próprio
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

UN 1 8.309,00 0,00 10.353,01
10353,01

(24.6%)
0,00 10.353,01 10.353,01 0,141 %

 14.16.2  SENAR-243 Próprio
Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 47,93 47,93 0,001 %

 14.16.3  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,78 26,67 11,92 38,59 53,34 23,84 77,18 0,001 %

 14.16.4  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 34,23 32,61 11,75 44,36 65,22 23,50 88,72 0,001 %

 14.17 16º FRENTE - SALA TI - PAISAGISMO 2.397,60 0,033 %

 14.17.1  SENAR-245 Próprio
Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da 
Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico 
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 2.397,60 2.397,60 0,033 %

 15 11º FUNDOS / 14º FUNDOS / 16º FUNDOS / 17º FRENTE - PELÍCULAS 73.381,33 1,002 %

 15.1  1044 Próprio
Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % 
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação

m² 246,18 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 73.381,33 73.381,33 1,002 %

Totais -> 1.122.904,65 6.200.317,35 7.323.222,00
15,33% 84,67% 100,00%

5.729.451,34 78,24%
1.593.770,66 21,76%
7.323.222,00 100,00%

Total sem BDI

_______________________________________________________________
CLAUDIO MAFRA - ENG. CREA 131641-D/PR

SMART AMERICAS

Total do BDI
Total Geral
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