’SMART
% AMERICAS

Item

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

21

22

2.3

3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3

Codigo Banco

SENAR-05 Préprio
SENAR-122 Préprio
SENAR-06 Préprio
SENAR-177 Proprio
SENAR-817 Préprio
100309 SINAPI
93572 SINAPI

93567 SINAPI

103689 SINAPI

97066 SINAPI

SENAR-048 Proprio

101388 SINAPI
00042408 SINAPI
00037526 SINAPI

1302 Proprio

SENAR-150 Proprio

83730 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ART DE EXECUGAO DE OBRA (CREA-PR) UND 1 262,55 0,00 340,26 340,26 0,00
élil'I';AEA)_IE_IEZSE(L)JCAO DE SERVICOS DE AR CONDICIONADO E UN 1 262,55 0,00 340.26 340.26 0,00
FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE OBRA UND 1 4.500,00 0,00 5.832,00 5.832,00 0,00
PGRCC - Programa Gerenciamento Residuos Construgéo Civil UN 1 1.500,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,00
Impresséo - plotagem formato A1 - papel sulfite - color UN 270 8,00 0,00 10,36 10,36 0,00
-(I:—IE)CI\/I'\::IEI?MI?E'\:\II'?/{\ESIEUSRANQA DO TRARALE Gl ENEAEE H 224 39,15 47,65 3,08 50,73 10.673,60
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 7.356,27 8.829,44 704,28 9.533,72 61.806,08
Eg(l\B/IIE:‘NLEI\E/IIERI\?Ti:;/IIELSDE CEIRA FLENO Coll) ENEANeRE MES 3,6 25541,76  32.539,24 562,88 33.102,12 113.887,34
TODOS - SERVICOS PRELIMINARES

GALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA AF 002022 PS w144 AT 49s3 S0 61063 71929
;E%;%ég_gg PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. m2 35 369,76 176,31 302,89 479.20 6.170,85
ggSI‘J;JENgg SERF:C (EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVO) PARA VB 1 20.094,30 10.226,27 15.815,94  26.042,21 10.226,27
TODOS - LIMPEZA E CORREGAO DE ARMADURAS EXPOSTAS

TODOS - LIMPEZA PERMANENTE

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 7 5.117,93 4.385,56 2.247,27 6.632,83 30.698,92
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m? 1000 1,80 0,00 2,33 2,33 0,00
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM  UN 300 3,16 0,00 4,09 4,09 0,00
Protetor de Piso de Papeldo Ondulado 1,20x50m BrasilBag m 400 6,20 0,00 8,03 8,03 0,00
TODOS - LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINA - FINAL DE OBRA - SENAR m? 1045 14,45 12,71 6,01 18,72 13.281,95
TODOS - TRATAMENTO E CORREGCAO DAS ARMADURAS EXPOSTAS

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM m2 35 212,55 46,84 208,62 27546 1.639,40

ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

340,26
340,26
5.832,00
1.944,00
2.797,20
689,92
4.929,96

1.970,08

8.079,84

10.601,15

15.815,94

15.730,89
2.330,00
1.227,00

3.212,00

6.280,45

8.001,70

Total
205.210,70

340,26
340,26
5.832,00
1.944,00
2.797,20
11.363,52
66.736,04
115.857,42

51.607,28

8.793,07

16.772,00
26.042,21
82.402,31
53.198,81
46.429,81
2.330,00
1.227,00
3.212,00
19.562,40
19.562,40
9.641,10

9.641,10

Peso (%)
2,802 %
0,005 %
0,005 %
0,080 %
0,027 %
0,038 %
0,155 %
0,911 %
1,582 %

0,705 %
0,120 %

0,229 %
0,356 %
1,125 %
0,726 %
0,634 %
0,032 %
0,017 %
0,044 %
0,267 %
0,267 %
0,132 %

0,132 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

4.4

4.41

4411

4412

4413

4414

4415

4416

4417

4418

4419

4.4.1.10

4.41.11

4.4.2

4421

4422

4423

4424

4425

4426

Codigo Banco

97622 SINAPI
97638 SINAPI
102191 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97665 SINAPI
97660 SINAPI
97633 SINAPI

97643 SINAPI

104793 SINAPI

97641 SINAPI

100265 SINAPI
100267 SINAPI
100272 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
14° FRENTE
14° FRENTE - DEMOLIGCOES E TRANSPORTE VERTICAL

14° FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

14° FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM

LOCAGCAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE
ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m?

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m2

m?

m2

UN

UN

m?

m2

m?

m2

UN

m2

UN

UN

MES

Quant. Valor Unit

45

75

65

65

14

34

62

10

190

700

200

65

65

289

2

76,09
11,09
31,69
33,14
12,83

2,42

0,89
30,67

33,98

2,21
1,66

3,16

691,30

5.142,35

B.D.L
29,6%

M. O.

68,17
10,04
29,56
30,10
11,65

2,20

0,80
27,73

30,89

0,66

3,52

0,00

4.417,21

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

30,44

12,01

13,14

0,28

1,54

895,92

2.247,27

Total

98,61
14,37
41,07
42,94
16,62

3,13

1,15
39,74

44,03

895,92

6.664,48

3.067,65
753,00
1.921,40
1.956,50
163,10
74,80
49,60
277,30

5.869,10

462,00

704,00

63,05

15,52

94,90

0,00

0,00

8.834,42

Total
MAT.

1.369,80
324,75
748,15
834,60

69,58
31,62
21,70
120,10

2.496,60

196,00

308,00

44,85

1.182,01

10.751,04

4.494,54

Total
205.210,70

1.753.669,88
47.336,29
21.819,35
4.437,45
1.077,75
2.669,55
2.791,10
232,68
106,42
71,30
397,40

8.365,70

658,00

1.012,00
25.516,94
92,30
22,88
139,75

1.182,01

10.751,04

13.328,96

Peso (%)
2,802 %
23,947 %
0,646 %
0,298 %
0,061 %
0,015 %
0,036 %
0,038 %
0,003 %
0,001 %
0,001 %
0,005 %

0,114 %

0,009 %

0,014 %
0,348 %
0,001 %
0,000 %
0,002 %

0,016 %

0,147 %

0,182 %
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SMART
gAMER[CAS

Item

4.5

4.5.1

4511

4.5.1.2

4513

4514

4515

4.5.2

4521

4522

4523

4.6

4.6.1

46.1.1

46.1.2

46.1.3

Codigo Banco

96368 SINAPI

96372 SINAPI

96370 SINAPI

96374 SINAPI

103332 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

104611 SINAPI

90952 SINAPI

SENAR-182 Proprio

SENAR-203 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricdo Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
14° FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS

14° FRENTE - PAREDES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM m? 68 182,85 31,65 205,32 236,97
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS ~ m? 32 64,71 13,58 70,28 83,86
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGCAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 15 144,34 108,05 79,01 187,06
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m? 136 31,93 2,55 38,83 41,38

M 16 36,58 3,23 4417 47,40

14° FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 m? 30 5,93 3,50 4,18 7,68
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 30 50,48 35,22 30,20 65,42
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA m? 55 110,39 34,57 108,49 143,06
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

14° FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS
14° FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO m? 196 117,22 49,68 102,23 151,91
REFORGCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT
NIVELA RAPIDO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO EM PLACAS 60X60 - m? 185 112,43 64,80 80,90 145,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCETO PISO VINILICO)

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA

2
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL m e 25000 L0 AT AT

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

2.152,20

346,80

434,56

51,68

1.620,75

105,00

1.056,60

1.901,35

9.737,28

11.988,00

Total
MAT.

13.961,76

5.280,88

2.248,96

706,72

1.185,15

125,40

906,00

5.966,95

20.037,08

14.966,50

55.144,80

Total
205.210,70

38.050,76

27.989,46

16.113,96

5.627,68

2.683,52

758,40

2.805,90

10.061,30

230,40

1.962,60

7.868,30

114.202,91

114.202,91

29.774,36

26.954,50

55.144,80

Peso (%)
2,802 %
0,520 %

0,382 %

0,220 %

0,077 %

0,037 %

0,010 %

0,038 %

0,137 %

0,003 %

0,027 %

0,107 %

1,559 %

1,559 %

0,407 %

0,368 %

0,753 %
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g AMERICAS

Item Codigo Banco
1

46.1.4 104596 SINAPI
4.7

471 88496 SINAPI
4.7.2 88484 SINAPI
473 88488 SINAPI
4.7.4 88497 SINAPI
4.7.5 95305 SINAPI
4.7.6 88485 SINAPI
4.7.7 88489 SINAPI
4.7.8 SENAR-173 Préprio
4.8

4.8.1 SENAR-268 Préprio
4.8.2 SENAR-287 Préprio
483 SENAR-288 Préprio
4.9

491 96114 SINAPI
492 96123 SINAPI
4.10

4.10.1 SENAR-220 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE m? 1 163,39 49,27 162,48 211,75
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

14° FRENTE - PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS

2
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 200 i S22 2, S
;l';lN()D4(/)2§2ESLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 200 591 406 3,59 7.65
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, 5
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 200 e S e 280
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS 5
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m s 280 fleifle kit St
ZEX(‘I)EZR&?CRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 30 14.77 6.77 12,37 19,14
Ell__:ll':lADAg S/_I\E'—l_lzliggzl;CRlLICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 204 4.65 2,01 311 6,02
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 5
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m Lo 22 HiE 1AL e
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 5
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO m & R Cl e et
14° FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (115 x 15 cm) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,15 315,00 0,00 408,24 408,24
TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10
cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui 7 285,00 000 Eoco et
TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (100x45 cm com rodopias de 10
cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui 7 20000 000 LS L0 LS L0
14° FRENTE - FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS m 200 202 2405 (S22 e
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA M 23 31,53 12,27 28,59 40,86

DE 15 CM). AF_08/2023_PS
14° FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO

(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU

SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL UN 2 3.053,31 176,34 3.780,74 3.957,08
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:

PORMADE OU SIMILAR

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

541,97

6.524,00
812,00
1.994,00
3.235,44
203,10
593,64
887,84

3.856,00

5.410,00

282,21

352,68

Total
MAT.

1.787,28

4.346,00
718,00
2.486,00
3.009,00
371,10
634,44
1.396,24

6.947,20

469,47

1.669,24

1.814,40

15.848,00

657,57

7.561,48

Total
205.210,70

2.329,25

38.014,00
10.870,00
1.530,00
4.480,00
6.244,44
574,20
1.228,08
2.284,08
10.803,20
3.953,11

469,47

1.669,24

1.814,40

22.197,78

21.258,00

939,78

183.455,75

7.914,16

Peso (%)
2,802 %
0,032 %
0,519 %
0,148 %
0,021 %
0,061 %
0,085 %
0,008 %
0,017 %
0,031 %
0,148 %
0,054 %

0,006 %

0,023 %

0,025 %
0,303 %
0,290 %

0,013 %

2,505 %

0,108 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.L
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- i . o
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
4.10.2 SENAR-192 Préprio SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE  UN 1 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA

4.10.3 SENAR-169 Proprio - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E M 80 78,49 8,09 93,63 101,72 647,20 7.490,40 8.137,60 0,111 %
INSTALACAO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

4.10.4 90830 SINAPI ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 3 197,54 46,22 209,79 256,01 138,66 629,37 768,03 0,010 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO

4105 SENAR-188 Préprio ANODIZADG NATURAL COM FERRAGENS . ACABAMENTO EM GHAPADE ™ 63 1.646,0 256,37  1.876,96  2.133,33  16.151,31 118.24848  134.399,79 1,835 %

ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E

EXTERNO - CONFORME PADRAO EXISTENTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

o PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 .

4106 SENAR-193 Préprio SV ABE MDY e A e ey | O 1 3.944,64 49112 462113 5.112,25 491,12 4.621,13 511225 0,070 %
4.10.7 1044 Proprio (RElAR NEI CEETE T (REEMEED ¢ Crller S UlieelEE e % m? 61,5 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00  18.331,92  18.331,92 0,250 %

Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo
4.10.8 SENAR-227 Préprio FECHECNE) I [HETERIRS VTS, GEEE QU PEl YR, HIERmEes), GEve® 1 2.898,60 14444 361214  3.756,58 144,44 3.612,14 3.756,58 0,051 %

APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalagdo

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, .
4109 100868 SINAPI R N RIS - R EE TS 2 I ETALAC A £i= 105 UN 6 255,76 41,39 290,07 331,46 248,34 1.740,42 1.988,76 0,027 %
4.11 14° FRENTE - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS 169.346,42  2,312%
411 14° FRENTE - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR 6.493,06 0,089 %
41111 90447 SINAPI RASIEIO NI AR MIRNITAL [EU ABYENARER, [PARA ELSURCIIeR), M 3 10,80 10,35 3,64 13,99 31,05 10,92 4197  0,001%

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
4.11.1.2 93009 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 5/114



’SMART
% AMERICAS

Item

41113

411.1.4

4.11.1.5

4.11.1.6
4.11.1.7

4.11.2

4.11.21

4.11.2.2

4.11.2.3

4.11.24

4.11.2.5

4.11.26

4.11.2.7

4.11.2.8

4.11.29

4.11.2.10

4.11.3

4.11.31

Codigo Banco

92986 SINAPI

101561 SINAPI

101894 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

101881 SINAPI

101894 SINAPI

93653 SINAPI
93655 SINAPI
93664 SINAPI
00039456 SINAPI
00039471 SINAPI
88264 SINAPI
88247 SINAPI

93656 SINAPI

SENAR-218 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- . o
Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %
14° FRENTE - PAINEL ELETRICO - INTERNO 5.983,27 0,082 %

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 5
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 18 15,89 4,25 16,34 20,59 76,50 294,12 370,62 0,005 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3 72,79 11,68 82,65 94,33 35,04 247,95 282,99 0,004 %
zls%fé)ggévo DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 UN 4 174.32 0,00 225,91 225,91 0,00 903,64 903,64 0,012 %
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, 0
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43 1.017,80 338,24 1.356,04 0,019 %
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91 779,52 337,96 1.117,48 0,015 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 0
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 15,89 4,25 16,34 20,59 4,25 16,34 20,59 0,000 %
14° FRENTE - LUMINARIAS E TOMADAS 75.448,57 1,030 %
LUMINARIA LED PENDENTE (35x35mmx1500mm) / COR BRANCO / 36W / UN 9 709,08 32,09 886,87 918,96 288,81 7.981.83 8.270,64 0113 %

4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br



QSMART
% AMERICAS

Item

4.11.3.2

4.11.3.3

41134

4.11.35

4.11.3.6

4.11.3.7

4.11.3.8

4.11.3.9

4.11.3.10

4.11.3.11

4.11.3.12

4.11.3.13

4.11.3.14

4.11.3.15

4.11.3.16

Codigo Banco

SENAR-179 Préprio

SENAR-213 Proprio

SENAR-194 Préprio

SENAR-180 Proprio

91959 SINAPI

91967 SINAPI

92023 SINAPI

97598 SINAPI

92001 SINAPI

91997 SINAPI

91992 SINAPI

92005 SINAPI

SENAR-206 Proprio

88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - UN 3 179,08 32,09 199,99 232,08

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM -
COMPLETA com LED e DRIVER Referéncia Lumicenter - modelo: - LCN13- UN 87 350,00 0,00 453,60 453,60
E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22 92,04 16,04 103,24 11928
INSTALACAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 121 70,29 32,09 59,00 91,09
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN ° =2 L0 87,51 a5t
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3 05 ) plts 0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 3 61,98 39,39 40,93 80,32
AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 3 155 A e e
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2 A e BN e
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10 252 e S e
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 6 e S50 Lol L
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2 s s S e
VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENGA E TEMPORIZADOR (PERMANECE

LIGADO 5 MINUTOS APOS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENGA) - UN 4 64306 3635 797,05 83340
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 4843
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

96,27

0,00

352,88

3.882,89

170,00

134,76

118,17

62,25

474,80

285,50

246,00

89,84

145,40

1.454,00

1.113,60

Total
MAT.

599,97

39.463,20

2.271,28

7.139,00

188,05

153,24

122,79

219,03

572,80

304,50

192,84

100,56

3.188,20

483,20

482,80

Total
205.210,70

696,24

39.463,20

2.624,16

11.021,89

358,05

288,00

240,96

281,28

1.047,60

590,00

438,84

190,40

3.333,60

1.937,20

1.596,40

Peso (%)
2,802 %

0,010 %

0,539 %

0,036 %

0,151 %

0,005 %

0,004 %

0,003 %

0,004 %

0,014 %

0,008 %

0,006 %

0,003 %

0,046 %

0,026 %

0,022 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

4.11.3.17

4.11.3.18

4.11.3.19

4.11.4

4.11.41

411.4.2

41143

411.4.4

4.11.4.5

4.11.4.6

4.11.4.7

4.11.4.8

4.11.4.9

4.11.4.10

4.11.4.11

4.11.412

Codigo Banco

SENAR-215 Proprio

SENAR-217 Préprio

SENAR-229 Proprio

ELEO17 Préprio

SENAR-177 Proprio

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR
ELETRONICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTOE UN 1 78,63 12,82 89,08 101,90 141,02 979,88
INSTALACAO
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MOVEL - COR BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 90,08 32,09 84,65 116,74 128,36 338,60
TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MOVEL - SERRA UN 1 103,98 32,09 102,66 134,75 352,99 1129,26

COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14° FRENTE - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m 24 56,02 32,09 40,51 72,60 770,16 972,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO i 2l 2L e illen e Al el
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 3,35 1,46 2,88 434 146,00 288,00
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 800 4,80 1,85 437 6,22 148000  3.496,00
AF_03/2023

i 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 450 734 249 702 osi| 112050 315000

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 120 14,95 8,59 10,78 19,37
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 20 60,08 33,72 44,14 77,86 674,40 882,80
INSTALAGAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E =~ UN 25 23,60 15,39 15,19 30,58 384,75 379,75
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

M 60 10,18 3,26 9,93 13,19 195,60 595,80

=

.030,80 1.293,60

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80 20,85 8,91 18,11 27,02 712,80 1.448,80
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 60 10,80 10,35 3,64 13,99 621,00 218,40
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 10 413 0,00 535 535 0,00 53,50

CORRUGADO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
205.210,70

1.120,90

466,96

1.482,25

26.154,68

1.742,40

2.643,48

434,00

4.976,00

4.279,50

791,40

2.324,40

1.557,20

764,50

2.161,60

839,40

53,50

Peso (%)

2,802 %
0,015 %
0,006 %
0,020 %
0,357 %
0,024 %
0,036 %

0,006 %

0,068 %

0,058 %

0,011 %

0,032 %

0,021 %

0,010 %

0,030 %

0,011 %

0,001 %
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% AMERICAS

Item

4.11.413

4.11.4.14
4.11.4.15
4.11.4.16

4115

4.11.51

41152

41153

41154

4.11.5.5

4.11.5.6

41157

41158

4.11.5.9

4.11.5.10

4.11.5.11

4.11.5.12

4.11.6

4.11.6.1

Codigo Banco

00038099 SINAPI

00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

ELEO017 Proprio

SENAR-177 Préprio

91864 SINAPI

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR-210 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

14° FRENTE - DADOS - DISTRIBUICAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXACAO E DERIVAGAO, m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") M

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO UN
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento UND
e Instalacao

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
14° FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA UN

RACK)

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

SINAPI - 04/2025 - Parana

Quant. Valor Unit

10

10

40

40

24

18

45

16

120

12

10

1

56,02

97,13

20,85

60,08

13,98

23,60

4,13

418,76
2,56
37,37

30,80

4.470,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

32,09

13,91

8,91

33,72

9,61

15,39

0,00

0,00
0,00
36,35

27,84

MAT.

40,51

111,97

18,11

4414

8,50

15,19

5,35

542,71
3,31
12,08

12,07

5.569,62

Total

72,60

125,88

27,02

77,86

18,11

30,58

5,35

542,71
3,31
48,43

39,91

5569,62
(24.6%)

1.454,00

1.113,60

770,16

250,38

400,95

539,52

1.153,20

184,68

0,00

0,00
0,00
581,60

44544

Total

MAT.

20,60

33,10
483,20

482,80

972,24

2.015,46

814,95

706,24

1.020,00

182,28

53,50

14,42

1.085,42
23,17
193,28

193,12

5.569,62

Total
205.210,70

20,60

33,10
1.937,20
1.596,40

11.600,01

1.742,40

2.265,84

1.215,90

1.245,76

2.173,20

366,96

53,50

14,42

1.085,42
23,17
774,88
638,56
43.666,83

5.569,62

Peso (%)

2,802 %
0,000 %

0,000 %
0,026 %
0,022 %

0,158 %
0,024 %
0,031 %

0,017 %

0,017 %

0,030 %

0,005 %

0,001 %

0,000 %

0,015 %
0,000 %
0,011 %
0,009 %
0,596 %

0,076 %

9/114



’ SMART
[~ AMERICAS

Item Cédigo Banco
1

4.11.6.2 00039602 SINAPI
4.11.6.3 98307 SINAPI
41164 98301 SINAPI

4.11.6.5 SENAR-113 Préprio
4.11.6.6 00039605 SINAPI
4.11.6.7 SENAR-202 Préprio
4.11.6.8 SENAR-203 Préprio
4.11.6.9 SENAR-204 Préprio
4.11.6.10 SENAR-205 Préprio
4.11.6.11 SENAR-206 Préprio
4.11.6.12 SENAR-207 Proprio
4.11.6.13 SENAR-208 Proprio
4.11.6.14 SENAR-209 Proprio
4.11.6.15 00039598 SINAPI

4.11.6.16 SENAR-211 Préprio

4.11.6.17 88264 SINAPI
4.11.6.18 88247 SINAPI
4.11.6.19 91677 SINAPI

4.11.6.20 SENAR-282 Préprio
4.11.6.21 SENAR-283 Proprio
4.11.6.22 SENAR-202 Préprio

4.12

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 30 2,13 0,00 2,76 2,76
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 30 51,74 13,22 53,83 67,05
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E UN 2 703,94 398,01 514,29 912,30

INSTALACAO. AF_11/2019
BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4

PARES, EXTENSAO DE 2,50 M U £ e 0 PR PR
CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80
DIO (fibra 6ptica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52
FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73
CORDAO DE FIBRA OPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08
FUSAO DE FIBRA OPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36
:Eg?:ﬂigﬁ?olz PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20
GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84
REGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86
gllz-\)l?%gEAR'\AEIENE_I,_S,;\D}\?/;I?LASI\IZ%/-;DO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT M 650 7.10 0,00 9.20 9.20
CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95
Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83
CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80

14° FRENTE - INSTALAGOES HIDRAULICAS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

0,00
396,60

796,02

0,00
4.362,00
3.340,80
2.342,56

0,00

0,00

1.944,00

Total
MAT.

82,80
1.614,90
1.028,58

154,09
1.433,40
0,00
1.607,04
1.243,80
596,16
0,00
1.069,20
259,20
189,86
5.980,00
1.969,92
1.449,60
1.448,40
47,52
47,95
260,49

0,00

Total
205.210,70

82,80
2.011,50
1.824,60

154,09
1.433,40
1.944,00
1.607,04
1.243,80

596,16
2.488,32
1.069,20

259,20

189,86
5.980,00
1.969,92
5.811,60
4.789,20
2.390,08

47,95

260,49
1.944,00

30.801,84

Peso (%)
2,802 %
0,001 %
0,027 %
0,025 %
0,002 %
0,020 %
0,027 %
0,022 %
0,017 %
0,008 %
0,034 %
0,015 %
0,004 %
0,003 %
0,082 %
0,027 %
0,079 %
0,065 %
0,033 %
0,001 %
0,004 %
0,027 %

0,421 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

4121

4.12.2

4123

4124

4125

4.12.6

4.12.7

4.12.8

4129

4.12.10

4.12.11

4.12.12

4.12.13

4.12.14

Codigo Banco

SENAR-202 Proprio

89402 SINAPI

89628 SINAPI

103968 SINAPI

89408 SINAPI

89440 SINAPI

90443 SINAPI

105233 SINAPI

94792 SINAPI

99635 SINAPI

SENAR-195 Proprio

100853 SINAPI

SENAR-200 Proprio

SENAR-201 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Cdédigo: 4900.C.PQ.LNK Deca)-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ASSENTO SANITARIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

40

18

187,21

14,69

48,97

17,22

10,88

14,93

10,45

8,56

129,83

399,34

1.505,09

327,95

618,45

981,93

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

23,57

9,98

12,58

4,62

11,41

10,17

85,58

20,19

17,89

6,69

MAT.

219,05

9,05

50,88

17,69

7,93

3,37

1.865,01

404,83

783,62

1.265,89

Total

242,62

19,03

63,46

22,31

14,10

19,34

13,54

11,09

168,25

517,54

1.950,59

425,02

801,51

1.272,58

94,28

399,20

75,48

18,48

68,40

91,28

183,06

13,24

65,36

233,08

171,16

40,38

71,56

26,76

Total
MAT.

876,20

362,00

305,28

70,76

44,40

63,44

60,66

31,12

607,64

1.837,08

3.730,02

809,66

3.134,48

5.063,56

Total
205.210,70

970,48

761,20

380,76

89,24

112,80

154,72

243,72

44,36

673,00

2.070,16

3.901,18

850,04

3.206,04

5.090,32

Peso (%)

2,802 %

0,013 %

0,010 %

0,005 %

0,001 %

0,002 %

0,002 %

0,003 %

0,001 %

0,009 %

0,028 %

0,053 %

0,012 %

0,044 %

0,070 %
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% AMERICAS

Item

4.12.15

4.12.16

41217

4.12.18

4.13

4.13.1

4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.13.7

4.13.8

4.13.9

Codigo Banco

88309 SINAPI

88316 SINAPI

SENAR-228 Proprio

100854 SINAPI

AR-07 Préprio

AR-20 Préprio

AR-10 Préprio

AR-02BB Proprio

AR-03CC Proprio

97329 SINAPI

103289 SINAPI

89865 SINAPI

105154 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

B.D.L
29,6%

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descrigao Und Quant. Valor Unit

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92
Lavatério com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 2

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE
PRESENCA. AF_01/2020

14° FRENTE - AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE UN 3
ATE 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

1.732,68 19,50 2.226,05

UN 2 1.682,69 28,15 2.152,61

16.800,00 20.932,80

UN 2 3.220,00 4.012,12

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

INSUMOS INSTALACAO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

INSUMOS INSTALACAO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 135
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 135
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14
AF_04/2024

UN 6 3.620,00 4.510,52

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83

UN 6 3.914,98 960,37 4.113,44

58,46 3,82 71,94

33,26 37,02

21,03 16,06 11,19

7,33 3,61 5,88

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

47,83

37,20

2.245,55

2.180,76

20932,8
(24.6%)

4012,12
(24.6%)

4510,52
(24.6%)

3.460,29

5.073,81

75,76

43,10

27,25

9,49

1.431,60

1.011,20

39,00

56,30

1.396,92

5.762,22

515,70

820,80

1.043,90

50,54

Total
MAT.

481,60

476,80

4.452,10

4.305,22

62.798,40

8.024,24

27.063,12

5.523,66

24.680,64

9.711,90

4.997,70

727,35

82,32

Total
205.210,70

1.913,20

1.488,00

4.491,10

4.361,52

157.215,67

62.798,40

8.024,24

27.063,12

6.920,58

30.442,86

10.227,60

5.818,50

1.771,25

132,86

Peso (%)
2,802 %
0,026 %

0,020 %

0,061 %

0,060 %

2,147 %

0,858 %

0,110 %

0,370 %

0,095 %

0,416 %

0,140 %

0,079 %

0,024 %

0,002 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

4.13.10

4.13.11

4.13.12

4.13.13

4.13.14

4.14

4.14.1

4.14.2

4.14.3

4144

4.145

4.14.6

4.15

4.151

4.15.2

Codigo Banco

89362 SINAPI

89869 SINAPI

103288 SINAPI
100308 SINAPI

88243 SINAPI

101909 SINAPI

101905 SINAPI

SENAR-197 Proprio

SENAR-196 Proprio

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR-230 Proprio

SENAR-229 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
14° FRENTE - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZALIZAGAO SEMPRE ACESA (SAIDA) FACE UNICA -
INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - INTELBRAS MODELO BLZA
1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO
INOX ESCOVADO

14° FRENTE - COMUNICAGAO VISUAL

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em
vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e
desbotamento. - DIMENSAOQ: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO -
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40

40

Quant. Valor Unit

11,95

12,64

19,30
40,19

29,78

251,27

223,77

89,00

229,00

15,61

380,00

450,00

2.472,50

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

9,56

9,26

17,26
40,01

26,67

28,80

28,80

0,00

0,00

0,00

MAT.

296,84

261,20

106,75

288,19

20,23

492,48

583,20

3.204,36

Total

15,48

16,38

25,01
52,08

38,59

325,64

290,00

115,34

296,78

20,23

492,48

583,20

3.204,36

66,92

74,08

103,56
1.600,40

1.066,80

28,80

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
MAT.

41,44

56,96

46,50
482,80

476,80

296,84

261,20

106,75

576,38

20,23

984,96

583,20

6.408,72

Total
205.210,70

108,36

131,04

150,06
2.083,20
1.543,60

2.329,73

325,64

290,00

115,34

593,56

20,23

984,96

26.260,84

583,20

6.408,72

Peso (%)

2,802 %

0,001 %

0,002 %

0,002 %
0,028 %
0,021 %

0,032 %

0,004 %

0,004 %

0,002 %

0,008 %

0,000 %

0,013 %

0,359 %

0,008 %

0,088 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15.7

4.16

4.16.1

4.16.2

4.16.3

4.16.4

4.16.5

4.16.6
4.16.7

4.16.8

Codigo Banco

SENAR-286 Proprio

SENAR-271 Proprio

SENAR-246 Proprio

SENAR-240 Proprio

1502 Proprio

SENAR-269 Proprio

SENAR-279 Proprio

SENAR-

201K Préprio

SENAR-280 Proprio

SENAR-284 Proprio

SENAR-255 Proprio
SENAR-236 Proprio

SENAR-238 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO -
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM ACRILICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUICHE DE MAPA
DO PARANA EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO AO -
FIXACAO COM 6 BOTOES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTOES INOX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAINEL EM MDF (e = 9mm)/ (2.20m x 1.55m) RECORTADO A LASER NO
FORMATO DO PARANA COM ADESIVO IMPRESSO APLICADO NA FACE,
INSTALADO A 10m DA PAREDE COM ESPAGADORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14° FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

Cafeteira Nespresso - CitiZ Platinum Aluminio Titan 110V - FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO

Frigobar Brastemp Retrd 76 Litros Classic Black - BRAOSHE « 110V

Lixeira Tramontina Smart Automatica com Sensor em Ago Inox com Acabamento
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolé Double vision em tecido translticido com
comando de alivio + Persiana roldé em tecido black out com comando de alivio )
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por
vaos com dimensdes iguais nao superiores a 1.40m cada - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

SERVICO DE INSTALAGAO DE PERSIANAS

Dispenser P/ Papel Higiénico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

650,00

2.099,00

1.190,00

830,00

3.560,00

13.499,00

1.379,00

1.859,00

521,53

1.790,00

55,00
185,50

320,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,28
0,00

0,00

MAT.

842,40

2.720,30

1.542,24

1.075,68

4.613,76

16.819,75

1.718,23

2.316,31

675,90

2.319,84

0,00
240,40

414,72

Total

842,40

2.720,30

1.542,24

1.075,68

4.613,76

16819,75
(24.6%)

1718,23
(24.6%)
2316,31
(24.6%)

675,90

2.319,84

71,28
240,40

414,72

0,00

0,00

1.283,04
0,00

0,00

Total
MAT.

5.054,40

5.440,60

3.084,48

1.075,68

4.613,76

33.639,50

10.309,38

11.581,55

2.027,70

52.196,40

0,00
961,60

1.658,88

Total
205.210,70

5.054,40

5.440,60

3.084,48

1.075,68

4.613,76

120.645,97

33.639,50

10.309,38

11.581,55

2.027,70

52.196,40

1.283,04
961,60

1.658,88

Peso (%)

2,802 %

0,069 %

0,074 %

0,042 %

0,015 %

0,063 %

1,647 %
0,459 %

0,141 %

0,158 %

0,028 %

0,713 %

0,018 %
0,013 %

0,023 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

4.16.9

4.16.10

4.16.11

4.16.12

4.16.13

4.17

4171

4.17.2

4173

4.17.4

4.17.5

4.17.6

4.18

Codigo Banco

SENAR-237 Préprio
1042 Proprio
SENAR-243 Proprio
88243 SINAPI

88273 SINAPI

SENAR-245 Proprio

SENAR-285 Proprio

1040 Proprio

SENAR-
201J
SENAR-
201H

SENAR-
2011

Proprio

Proprio

Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Espelho 1,0x1,2m sem bisote

Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

14° FRENTE - PAISAGISMO

Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da

Terra em material fibra de vidro e de alto padrao de acabamento) - tipo cilindrico
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Planta Orgidia Borboleta Castaca com trés hastes em cahepot em vidro incolor
grande - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 2480 X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte
ARGILA EXPANDIDA 50L

Planta em Vaso Espada de Sao Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diametro
precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

14° FRENTE - DIVISORIAS DE VIDRO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

4 178,00
4 840,00
8 36,99
16 29,78
16 34,23
8 1.850,00
1 950,00
1 2.205,00
1 175,00
8 59,00
12 57,30

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00
0,00
0,00
26,67

32,61

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

230,68
1.088,64
47,93
11,92

11,75

2.397,60

1.231,20

2.857,68

Total

230,68
1.088,64
47,93
38,59

44,36

2.397,60

1.231,20

2.857,68

226,80

76,46

74,26

0,00
0,00
0,00
426,72

521,76

Total
MAT. Total
205.210,70
922,72 922,72
4.354,56 4.354,56
383,44 383,44
190,72 617,44
188,00 709,76
24.999,28
19.180,80 19.180,80
1.231,20 1.231,20
2.857,68 2.857,68
0,00 226,80
611,68 611,68
891,12 891,12
334.215,06

Peso (%)
2,802 %
0,013 %
0,059 %
0,005 %
0,008 %
0,010 %

0,341 %

0,262 %

0,017 %

0,039 %

0,003 %

0,008 %
0,012 %

4,564 %



SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.L
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- i . o
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %

DIVISORIA VIDRO E MDF COM PERSIANAS MOTORIZADAS - LINHA S90 —
DIVISORIA ATUALLE VETRO DOPPIO - COMPOSTA POR ESTRUTURA
INTERNA EM ALUMINIO EXTRUDADO COR BRANCO - PAINEIS CEGOS EM
PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO EM 900 MM. COM
ATENUAGAO ACUSTICA. PAINEIS REMOVIVEIS EM SISTEMA DE SAQUE
FRONTAL FIXOS A ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO

4.18.1 SENAR-281 Préprio UMA PAREDE DE 90 MM. QUADRO PARA VIDRO DUPLO EM ALUMINIO. m? 75,75 3.541,00 0,00 4.412,08
VIDRO DUPLO DE 6 MM INCOLOR, COM PERSIANA INTEGRADA 25 MM,
MOVIMENTO BASCULA, ACIONADA POR CONTROLE REMOTO -
ACABAMENTO MDF: CUMARU — ARAUCO. - ACABAMENTO PERFIL:
BRANCO. - VIDRO LAMINADO - INCLUI PORTAS E TODOS OS DEMAIS
ACESSORIOS — REFERENCIA ATUALLE — www.atualledivisorias.com.br —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4412,08

0
(24.6%) 0,00 334.215,06 334.215,06 4,564 %

4.19 14° FRENTE - MOVEIS / MARCENARIAS / DECORAGAO 440.644,47 6,017 %

AMB. SALA DE REUNIOES - PR.REU PRESIDENZA — MESA DE REUNIAO
PRESIDENZA — TAMPO EM MDF 40 MM COM BORDA USINADA E PINTADA
NA COR PRETO, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO EM BP PRETO TX E
FACE SUPERIOR COM REVESTIMENTO EM BP, FAIXA CENTRAL COM
4.19.1 SENAR-700 Préprio ACABAMENTO EM PINTURA PRETA. PES COM ESTRUTURA EM MDF 65 MM UN 1 14.796,00 0,00 18.435,81
COM ACESSO PARA PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA E LOGICA
ACABAMENTO EM BP PRETO TX. ACABAMENTOS: PADRAO DO CORES
ATUALLE. 3600x1400mm - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO

18435,81

0
(24.6%) 0,00 18.435,81 18.435,81 0,252 %

AMBIENTE: RECEPGAO E SALA DO CONSELHO - PN.LIS (ALTURA - 2,50 |
2,61 m - CONSELHO E RECEPCAO + LED) Revestimento de parede tipo
4.19.2 SENAR-701 Proprio PAINEL LISO em MDF, estruturado por réguas de MDF parafusadas na paredee = m? 15,8 977,45 0,00 1.217,90
encaixados por réguas de MDF tipo mdo amiga. - MARCA ATUALLE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1217,9

0
(24.6%) 0,00 19.242,82 19.242,82 0,263 %

AMBIENTE: RECPGAO - PN.RIP.BP (ALTURA - 2,61 m | 1 PLACA DE SAQUE)
Revestimento de parede tipo PAINEL RIPADO em MDF (Ripas de 30 mm e
419.3 SENAR-702 Préprio espagamento de 20 mm), estruturado por réguas de MDF parafusadas na parede  m? 11,1 1.383,59 0,00 1.723,94
e encaixados por réguas de MDF tipo mao amiga. - MARCA ATUALLE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1723,95

0
(24.6%) 0,00 19.135,84 19.135,84 0,261 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 16/114



’SMART
% AMERICAS

Item

4.19.4

4.19.5

4.19.6

4.19.7

4.19.8

4.19.9

Codigo Banco

SENAR-703 Proprio

SENAR-704 Proprio

SENAR-705 Proprio

SENAR-706 Proprio

SENAR-707 Proprio

SENAR-708 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AMBIENTE: RECEPGAO - S90.PSCG.PT (EXTERNO RIPADO)- LINHA S90 —
PORTA CEGA DE GIRO 1 FOLHA PISO / TETO. PORTA EM

MDF COM ACABAMENTO MELAMINICO BP. CAIXILHO EM ALUMINIO,
ESCOVAS E BORRACHAS DE VEDAGAO, DOBRADIGAS TRIPLA EM
ALUMINIO COM ANEL DE NYLON, COM FECHADURA EXTERNA, ROSETE E
MACANETA, BATEDOR MAGNETICO DE PISO.

- ACABAMENTO MDF: A DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES
ATUALLE.

- ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF.

- MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AMBIENTE : RECEPGAO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E LATERAIS

EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM RODIZIO, 4 GAVETAS, COM

CORREDIGAS TELESCOPICAS E PAINEL AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF

18 MM PARA SUBIDA DE FIAGCAO, MAIS CX. TOMADA.- COM FITA LED MDF - UN 2 10.696,14 0,00 13.327,39
MEDIDAS: 2100X780X1750 MM (LXAXP) MDF: CUMARU, ATENNA E FRAPE -

ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 1 9.033,91 0,00 11.256,25

AMBIENTE ADM 01/02 E CONSELHO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E

LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM

RODIZIO, 4 GAVETAS, COM CORREDIGAS TELESCOPICAS E PAINEL AO

FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAGAO, MAIS CX. UN 4 10.154,15 0,00 12.652,07
TOMADA .-- MEDIDAS: 2100X780X1800MM (LXAXP) MDF: CUMARU, ATENNA

E FRAPE - ARAUCO - - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

AMBIENTE ADM01/02 E CONSELHO - ARMARIO | ARMARIO DE APOIO, COM

TAMPO E LATERAIS EM MDF DE 25 MM, COM 2 PORTAS DE GIRO

SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. -- MEDIDAS: UN 3 2.989,80 0,00 3.725,29
1450X900X600MM (LXAXP) - MDF: CUMARU E FRAPE - ARAUCO - - MARCA

ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AMBIETE RECEPCAO - ARMARIO | ARMARIO DE APOIO, COM TAMPO E

LATERAIS EM MDF 25MM, COM 2 PORTAS DE GIRO SIMPLES, 1 PORTA DE

GIRO SIMPLES RIPADA, COM PUXADOR SLIM PARA ABERTURA .- UN 1 8.149,11 0,00 10.153,79
MEDIDAS: 2330X900X650MM (LXAXP) - MDF: CUMARU E FRAPE - ARAUCO -

- MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: RECEPGAO - NICHO | NICHO PARA VEGETAGAO, EM MDF
30MM. -- MEDIDAS: 2600X650X400MM (LXAXP) MDF - ARAUCO - MARCA UN 1 2.944,73 0,00 3.669,13
ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

11256,25
(24.6%)

13327,39
(24.6%)

12652,07
(24.6%)

3725,29
(24.6%)

10153,79
(24.6%)

3669,13
(24.6%)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
MAT.

11.256,25

26.654,78

50.608,28

11.175,87

10.153,79

3.669,13

Total
205.210,70

11.256,25

26.654,78

50.608,28

11.175,87

10.153,79

3.669,13

Peso (%)

2,802 %

0,154 %

0,364 %

0,691 %

0,153 %

0,139 %

0,050 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

4.19.10

4.19.11

4.19.12

4.19.13

4.19.14

4.19.15

4.19.16

4.19.17

4.19.18

4.19.19

Codigo Banco

SENAR-709 Proprio

SENAR-710 Proprio

SENAR-711 Proprio

SENAR-712 Proprio

SENAR-713 Proprio

SENAR-714 Proprio

SENAR-715 Proprio

SENAR-716 Proprio

1050 Proprio

1049 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70

Descrigao Und Quant. Valor Unit

AMBIENTE: SALA DO PRESIDENTE - MESA E ARMARIOS | MESA EM "L"
COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, E PAINEL

AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAGAO, MAIS CX.
TOMADA. ARMARIOS E PRATELEIRAS DE APOIO, EM 8 PORTAS DE GIRO
SIMPLES, COM PUXADOR SLIM.-- MEDIDAS: 3000X780X1800MM (LXAXP)--
MEDIDAS: 5890X(780|900)X550MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF - MDF:
CUMARU, BOSSA NOVA E FRAPE - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

40063,53

UN 1 32.153,72 0,00  40.063,53 (24.6%)

0,00 40.063,53 40.063,53

AMBIENTE : SALA DIRETORIA - PARA TV EM MDF DE 18MM, COM REGUAS
DE REFORCO. -- MEDIDAS: 3330X1230X120MM (LXAXP) - COM FITA LED -
MDF FRAPE - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

AMBIENTE SALA DE REUNIOES - ARMARIO | ARMARIO ALTO E ARMARIO
BAIXO COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 18MM,
COM PRATELEIRAS INTERNAS E 12 PORTAS DE GIRO SIMPLES. -- 58853,68

3990,57

UN 1 3.202,71 0,00 3.990,57 (24.6%)

0,00 3.990,57 3.990,57

MEDIDAS: 5891X2480X650MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF - FRAPE - UN 1 4723410 0,00  58.853,68 (24.6%) 0,00 58.853,68 58.853,68
ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

FITA DE LED NOS ARMARIOS E PAINEIS INDICADOS, INLCUINDO FITA, 274,12

DRIVERS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.5 220,00 0,00 274,12 (24.6%) 0,00 3.152,38 3.152,38

AMBIENTE BANHEIROS - ARMARIO BAIXO COM EM MDF 18MM, COM
PORTAS DE GIRO SIMPLES E PRATELEIRAS INTERNAS, -- MEDIDAS: 1869

1000X580X400MM (LXAXP) - BRANCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - L 2 Oy G0 EEE 0 (24.6%) G0 SISHTL ST
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE SALA DO PRESIDENTE - ARMARIO GAVETEIRO COM 3

GAVETAS COM RODINHAS EM MDF 18MM, 1183,7

, -- MEDIDAS: 450X700X500MM (LXAXP) - CUMARU ARAUCO - MARCA U i 200 080 ULk (24.6%) 080 ULk e
ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO

AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17 31,15

- MARCA FGVTN - FORNECIMENTO E INSTALACAO I (2 ZafTe B sk (24.6%) B SE50 AL
AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMARIOS TIPO TAB - 38158

OCULTA COM ABERTURA CARTAO NFC UN 12 306,25 0,00 381,58 24 é"/) 0,00 4.578,96 4.578,96
- MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO it

Poltona Giratéria. 16001, Apoio Lombar Regulavel (L.R), Syncron, Aranha 2025 5

Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Brago SL, Inj. CAVALETTI modelo UN 16 2.347,92 0,00 2.925,50 24 6"}) 0,00 46.808,00 46.808,00
NEWNET e

Poltrona fixa - NEWNET.PF1600601.CROMADA/ALUMINIO.Vinil / Poliéster Polt. 1145,17

Fixa 16006 S ¢/ Brago, Enc. Tela Preta, Inj. Marca Cavaletti W w 2008 000 U (24.6%) 000 505258 [O0S258

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Peso (%)

2,802 %

0,547 %

0,054 %

0,804 %

0,043 %

0,051 %

0,016 %

0,005 %

0,063 %

0,639 %

0,219 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

4.19.20

4.19.21

4.19.22

4.19.23

4.19.24

4.19.25

4.19.26

4.19.27

4.19.28

4.19.29

4.19.30

4.19.31

4.19.32

4.19.33

4.19.34

4.19.35

Codigo Banco

1048 Proprio
1047 Proprio
1045 Proprio

1503 Proprio

1051 Proprio

1052 Proprio

SENAR-

201L Préprio

1050 Proprio

1051 Proprio

1052 Proprio

1053 Proprio

1054 Proprio

1055 Proprio

88252 SINAPI
88243 SINAPI

88273 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descrigdo

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Cadeira Ergonémica Elements Siggy

Montagem de cadeira Cadeira Ergonémica Elements Siggy

Poltrona Vértice Pés Améndoa, tecido F2210 - Méveis Campo Largo

Mesa de Apoio Olinda 50cm - Méveis Campo Largo

Pele em couro natural Salpicada Marrom e Branco - P - Por se tratar de um
produto natural e ndo ter uma padronizagao deve ser aprovado previamente com

cliente ou arquiteta

Tapete Fiji 2,5 de diametro com acabamento debrum (verde seguindo o padrao
do existente no mesmo andar)

Instalagdo de Quadros Existentes

Substituigdo de molduras de quadro "plantagdo de cana" 85x65 por moldura
modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro
normal

Substituicdo de molduras de quadro "plantagdo de algodao" 85x65 por moldura
modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro
normal

Substituigdo de molduras de quadro "Araucaria" 70x135 por moldura modelo:
2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

Substituigdo de molduras de quadro "buque de flores" 85x65 por moldura modelo:

2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

Substituicdo de molduras de quadro "conjunto de 4 quadros" por moldura modelo:

30709202 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

Substituicdo de molduras de quadro "cavalos bebendo agua" 85x65 por moldura
modelo: 9N9220 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

320

320

320

Quant. Valor Unit

2.443,33
100,00
4.179,00

1.976,40

1.271,00

5.700,00

25,00

1.800,58

1.800,58

2.438,45

1.800,58

395,09

566,86

28,53
29,78

34,23

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

32,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,05
26,67

32,61

MAT.

3.044,38
129,60
5.207,03

2.462,59

1.583,66

7.102,20

0,00

2.333,55

2.333,55

3.160,23

2.333,55

512,02

734,65

11,92
11,92

11,75

Total

3044,38
(24.6%)

129,60

5207,03
(24.6%)
2462,59
(24.6%)

1583,66
(24.6%)

7102,2
(24.6%)
32,40

2.333,55

2.333,55

3.160,23

2.333,55

512,03

734,65

36,97
38,59

44,36

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.016,00
8.534,40

10.435,20

Total
MAT.

15.221,90
648,00
10.414,06

4.925,18

1.583,66

7.102,20

0,00

2.333,55

2.333,55

3.160,23

2.333,55

2.048,12

734,65

3.814,40
3.814,40

3.760,00

Total
205.210,70

15.221,90
648,00
10.414,06

4.925,18

1.583,66

7.102,20

324,00

2.333,55

2.333,55

3.160,23

2.333,55

2.048,12

734,65

11.830,40
12.348,80

14.195,20

Peso (%)
2,802 %
0,208 %
0,009 %
0,142 %

0,067 %

0,022 %

0,097 %

0,004 %

0,032 %

0,032 %

0,043 %

0,032 %

0,028 %

0,010 %

0,162 %
0,169 %

0,194 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

5.4

5.4.1

54.1.1

54.1.2

5413

54.1.4

54.1.5

54.1.6

5417

54.1.8

54.1.9

5.4.1.10

54.1.11

5.4.2

5421

5422

5423

5424

54.25

54.26

Codigo Banco

97622 SINAPI
97638 SINAPI
102191 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97665 SINAPI
97660 SINAPI
97633 SINAPI

97643 SINAPI

104793 SINAPI

97641 SINAPI

100265 SINAPI
100267 SINAPI
100272 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
15° FUNDOS
15° FUNDOS - DEMOLICOES E TRANSPORTE VERTICAL

15° FUNDOS - RETIRADAS E DEMOLICOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

15° FUNDOS - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM

LOCAGCAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE
ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m?

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m2

m?

m2

UN

UN

m?

m2

m?

m2

UN

m2

UN

UN

MES

Quant. Valor Unit

57

30

65

65

14

42

45

10

190

600

200

65

65

289

2

76,09
11,09
31,69
33,14
12,83

2,42

0,89
30,67

33,98

2,21
1,66

3,16

691,30

5.142,35

B.D.L
29,6%

M. O.

68,17
10,04
29,56
30,10
11,65

2,20

0,80
27,73

30,89

0,66

3,52

0,00

4.417,21

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

30,44

12,01

13,14

0,28

1,54

895,92

2.247,27

Total

98,61
14,37
41,07
42,94
16,62

3,13

1,15
39,74

44,03

895,92

6.664,48

3.885,69
301,20
1.921,40
1.956,50
163,10
92,40
36,00
277,30

5.869,10

396,00

704,00

63,05

15,52

94,90

0,00

0,00

8.834,42

Total
MAT.

1.735,08
129,90
748,15
834,60

69,58
39,06
15,75
120,10

2.496,60

168,00

308,00

44,85

1.182,01

10.751,04

4.494,54

Total
205.210,70

2.525.638,47
47.784,45
22.267,51
5.620,77
431,10
2.669,55
2.791,10
232,68
131,46
51,75
397,40

8.365,70

564,00

1.012,00
25.516,94
92,30
22,88
139,75

1.182,01

10.751,04

13.328,96

Peso (%)
2,802 %
34,488 %
0,653 %
0,304 %
0,077 %
0,006 %
0,036 %
0,038 %
0,003 %
0,002 %
0,001 %
0,005 %

0,114 %

0,008 %

0,014 %
0,348 %
0,001 %
0,000 %
0,002 %

0,016 %

0,147 %

0,182 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

5.5

5.5.1

5.5.1.1

55.1.2

55.1.3

55.1.4

55.1.5

5.5.2

55.21

55.22

55.2.3

5524

55.25

5.6

5.6.1

5.6.1.1

Codigo Banco

96368 SINAPI

96372 SINAPI

96370 SINAPI

96374 SINAPI

103332 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

104611 SINAPI

SENAR-354 Proprio

SENAR-353 Proprio

90952 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
15° FUNDOS - PAREDES E REVESTIMENTOS

15° FUNDOS - PAREDES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGCAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

15° FUNDOS - REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimento Acustico de Parade Modelo Painel FACTUM ltalico 600x300mm -
Divisystem - Fornecimento e Instalagéo

Revestimento Acustico de Parade Modelo Painel FACTUM 1.200x600mm -
Divisystem - Fornecimento e Instalagéo

15° FUNDOS - PISOS E REVESTIMENTOS
15° FUNDOS - REVESTIMENTOS DE PISO
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m?

m?

UN

UN

m?

Quant. Valor Unit

85

170

33

25

15

92

92

92

76

29

190

182,85

31,93

64,71

36,58

144,34

5,93

50,48

110,39

172,82

515,70

117,22

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

B.D.L
29,6%

M. O.

31,65

2,55

13,58

3,23

108,05

3,50

35,22

34,57

0,00

49,68

MAT.

205,32

38,83

70,28

44,17

79,01

4,18

30,20

108,49

223,97

668,34

102,23

Total

236,97

41,38

83,86

47,40

187,06

7,68

65,42

143,06

223,97

668,34

151,91

2.690,25

433,50

448,14

80,75

1.620,75

322,00

3.240,24

3.180,44

0,00

9.439,20

Total
MAT.

17.452,20

6.601,10

2.319,24

1.104,25

1.185,15

384,56

2.778,40

9.981,08

17.021,72

19.381,86

19.423,70

Total
205.210,70

90.225,63

33.935,33

20.142,45

7.034,60

2.767,38

1.185,00

2.805,90

56.290,30

706,56

6.018,64

13.161,52

17.021,72

19.381,86

100.903,79

100.903,79

28.862,90

Peso (%)
2,802 %
1,232 %

0,463 %

0,275 %

0,096 %

0,038 %

0,016 %

0,038 %

0,769 %

0,010 %

0,082 %

0,180 %

0,232 %

0,265 %

1,378 %

1,378 %

0,394 %

21114



’SMART
% AMERICAS

Item

5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4

5.7

5.7.2

5.7.3

574

5.7.8

5.8

5.8.1

Codigo Banco

SENAR-182 Proprio

SENAR-203 Proprio

104596 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
95305 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR-268 Proprio

SENAR-266 Proprio

SENAR-289 Proprio

96114 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT
NIVELA RAPIDO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO EM PLACAS 60X60 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCETO PISO VINILICO)

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

15° FUNDOS - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

15° FUNDOS - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS

SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (115 x 15 cm) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (50x34+42x12 cm com rodopias
de 12 cm (sem cuba) Acabamento: 2 esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

TAMPO DE GRANITO PARA COPA / COZINHA - PRETO SAO GABRIEL (com
FRONTAO de 80cm - até encontro dos armarios aéreos. Acabamento: ¥z
esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15° FUNDOS - FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

UN

UN

m2

m2

Quant. Valor Unit

138

138

51

300
300
300
204

30
204
134

70

3,5

1"

156

112,43

230,00

163,39

41,94

5,91
17,29
23,62
14,77

4,65
14,22

104,20

315,00

835,52

2.100,00

82,02

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

64,80

32,62

4,06

27,05

MAT.

80,90

298,08

162,48

21,73

408,24

1.082,83

2.721,60

79,24

Total

145,70

298,08

211,75

408,24

1.082,83

2.721,60

106,29

8.942,40

0,00

2.512,77

9.786,00
1.218,00
2.991,00
3.235,44
203,10
593,64
959,44

3.374,00

0,00

4.219,80

Total
MAT.

11.164,20

41.135,04

8.286,48

6.519,00
1.077,00
3.729,00
3.009,00

371,10

634,44
1.508,84

6.078,80

1.428,84

1.082,83

29.937,60

12.361,44

Total
205.210,70

20.106,60

41.135,04

10.799,25

45.287,80
16.305,00
2.295,00
6.720,00
6.244,44
574,20
1.228,08
2.468,28
9.452,80
32.449,27

1.428,84

1.082,83

29.937,60

191.246,66

16.581,24

Peso (%)

2,802 %

0,275 %

0,562 %

0,147 %

0,618 %
0,223 %
0,031 %
0,092 %
0,085 %
0,008 %
0,017 %
0,034 %
0,129 %
0,443 %

0,020 %

0,015 %

0,409 %

2,612 %

0,226 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.L
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- i . o
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA

5.9.2 96123 SINAPI DE 15 CM). AF_08/2023_PS

M 23 31,53 12,27 28,59 40,86 282,21 657,57 939,78 0,013 %

Conjunto de Forro Baffle Acustico - Divisystem, RETANGULAR [1200 X 400 X
40mm], cor: A DEFINIR, em |a de vidro com revestimento em véu acustico.
Unidade composta por conjunto de fixagdo com 02(dois) suportes pendurais ja
fixados na placa e 02 (dois) cabos de ago (C= 1950 mm) com ganchos
regulaveis para fixagao no teto. Coeficiente de absorgdo (NRC) pode variar de
0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalagéo

5.9.3 SENAR-351 Proprio UN 142 472,00 0,00 611,71 611,71 0,00 86.862,82 86.862,82 1,186 %

Conjunto de Forro Baffle Acustico - Divisystem, RETANGULAR [800 X 200 X
40mm], cor: A DEFINIR, em |a de vidro com revestimento em véu acustico.
Unidade composta por conjunto de fixagdo com 02(dois) suportes pendurais ja
fixados na placa e 02 (dois) cabos de ago (C= 1950 mm) com ganchos
regulaveis para fixagao no teto. Coeficiente de absorgao (NRC) pode variar de
0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalagéo

594 SENAR-352 Proprio UN 142 472,00 0,00 611,71 611,71 0,00 86.862,82 86.862,82 1,186 %

5.10 15° FUNDOS - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES 218.848,84 2,988 %

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
5.10.1 SENAR-191 Préprio SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ~ UN 1 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA (DE CORRER) EM ACABAMENTO
LACA CINZA (M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA
5.10.2 SENAR-221 Préprio PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO ~ UN 1 5.550,82 176,34 7.017,52 7.193,86 176,34 7.017,52 7.193,86 0,098 %
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO -
REFERENCIA: PORMADE OU SIMILAR

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA
(M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
5.10.3 SENAR-222 Préprio SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL UN 2 5.153,31 176,34 6.502,34 6.678,68 352,68 13.004,68 13.357,36 0,182 %
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR
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Item

5.10.4

5.10.5

5.10.6

5.10.7

5.10.8

5.10.9

5.10.10

511
5.11.1

5.11.1.1

5.11.1.2

Codigo Banco

SENAR-223 Proprio

SENAR-224 Proprio

1044 Proprio

SENAR-188 Proprio

SENAR-219 Préprio

SENAR-227 Proprio

100868 SINAPI

90447 SINAPI

93009 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA
(M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 110X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR CINZA (M167) -
PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Pelicula Nano Ceramica Térmica Redugéo de Calor 85% Ultravioleta 99,9 %
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO - CONFORME PADRAO EXISTENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (3
FOLHAS DE CORRER - DUAS SOBREPOSTAS E UMA POR FORA DA
PAREDE) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ALTURA
ATE O FORRO - ACABAMENTO ANODIZADO PRETO FOSCO COM
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalagdo

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

15° FUNDOS - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

15° FUNDOS - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

m?

m?

m2

UN

UN

39

62

63

9,5

20

Quant. Valor Unit

5.516,93

166,95

230,00

1.646,09

1.708,65

2.898,60

255,76

10,80

38,22

B.D.L
29,6%

M. O.

235,12

14,71

0,00

256,37

90,27

144,44

41,39

10,35

8,26

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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MAT.

6.914,82

201,65

298,08

1.876,96

2.124,14

3.612,14

290,07

3,64

41,27

Total

7.149,94

216,36

298,08

2.133,33

221441

3.756,58

331,46

13,99

49,53

235,12

573,69

0,00

16.151,31

857,56

144,44

248,34

31,05

165,20

Total
MAT.

6.914,82

7.864,35

18.480,96

118.248,48

20.179,33

3.612,14

1.740,42

10,92

825,40

Total
205.210,70

7.149,94

8.438,04

18.480,96

134.399,79

21.036,89

3.756,58

1.988,76

165.061,71
6.493,06

41,97

990,60

Peso (%)

2,802 %

0,098 %

0,115 %

0,252 %

1,835 %

0,287 %

0,051 %

0,027 %

2,254 %
0,089 %

0,001 %

0,014 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.l.
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
5.11.1.3 92986 SINAPI PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80 39,47 4,46 46,69 51,15 356,80 3.735,20 4.092,00 0,056 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
5.11.1.4 101561 SINAPI AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 20 16,32 0,10 21,05 21,15 2,00 421,00 423,00 0,006 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - o
5.11.1.5 101894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %
5.11.1.6 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %
511.1.7 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %
5.11.2 15° FUNDOS - PAINEL ELETRICO - INTERNO 8.916,75 0,122 %
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
5.11.2.1 101881 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17 46,32 1.036,85 1.083,17 0,015 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
5.11.2.2 00002374 SINAPI E;SI;J;\JNTOR UEACRINENEITED MRIFCILAR DA CIDY, TIFO RO /188 UN 1 431,52 0,00 559,24 559,24 0,00 559,24 569,24 0,008 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o
5.11.2.3 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 13,44 2,24 15,17 17,41 2,24 15,17 17,41 0,000 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
5.11.2.4 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 22 15,89 4,25 16,34 20,59 93,50 359,48 452,98 0,006 %
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - o
5.11.2.4 101894 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 184,24 50,25 188,52 238,77 50,25 188,52 238,77 0,003 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - o
5.11.2.6 93664 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4 72,79 11,68 82,65 94,33 46,72 330,60 377,32 0,005 %
5.11.2.7 00039445 SINAPI ??’TS@SEICVO DI%, 2[REILOR}, SIENSIIEUID/ABIS IS 8 R, GeINNEAIE P2 22 UN 1 152,89 0,00 198,14 198,14 0,00 198,14 198,14 0,003 %
5.11.2.8 00039457 SINAPI zlifsgl/:l\-cl;vo DI, & (ROILOK, SIANEAUIDARIZ D3 S0 [y, GEINRANIE RIE 6 UN 2 190,04 0,00 246,29 246,29 0,00 492,58 492,58 0,007 %
5.11.2.9 00039456 SINAPI ??’TSOSEICVO DI, & (ROILOR}, SISNSIIEUID/ABIS IS 9 (R, GeIRNEAIE RIE AL UN 2 174,32 0,00 22591 22591 0,00 451,82 451,82 0,006 %
5.11.2.10 00039458 SINAPI ??TSOSECI;VO DI, & (ROILOK, SIANEIUID/ARIZ D2 S0 (M, GEIRRENE RIE L UN 2 354,62 0,00 459,58 459,58 0,00 919,16 919,16 0,013 %
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, o
5.11.2.11 00039471 SINAPI CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4 114,31 0,00 148,14 148,14 0,00 592,56 592,56 0,008 %
5.11.2.12 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %
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Item

1

5.11.2.13

5.11.3

5.11.3.1

5.11.3.2

5.11.3.3

5.11.3.4

5.11.3.5

5.11.3.6

5.11.3.7

5.11.3.8

5.11.3.9

5.11.3.10

5.11.3.11

5.11.3.12

5.11.3.13

Codigo Banco

88247 SINAPI

SENAR-213 Préprio

SENAR-179 Proprio

SENAR-176 Proprio

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

91959 SINAPI

91967 SINAPI

92023 SINAPI

SENAR-216 Proprio

92001 SINAPI

91997 SINAPI

91992 SINAPI

92005 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
15° FUNDOS - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM -
COMPLETA com LED e DRIVER Referéncia Lumicenter - modelo: - LCN13-
E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMINIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A +
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

40

24

23

10

74

1

20

10

30,80

350,00

179,08

115,04

92,04

70,29

55,26

74,08

61,98

494,47

40,42

45,53

56,44

73,46
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M. O.

27,84

32,09

16,04

16,04

32,09

34,00

44,92

39,39

64,19

23,74

28,55

41,00

44,92

MAT.

12,07

453,60

199,99

133,05

103,24

59,00

37,61

51,08

40,93

576,64

28,64

30,45

32,14

50,28

Total

39,91

453,60

232,08

149,09

119,28

91,09

71,61

96,00

80,32

640,83

52,38

59,00

73,14

95,20

1.113,60

96,27

368,92

160,40

2.374,66

170,00

134,76

118,17

706,09

474,80

285,50

246,00

89,84

Total
MAT.

482,80

10.886,40

599,97

3.060,15

1.032,40

4.366,00

188,05

153,24

122,79

6.343,04

572,80

304,50

192,84

100,56

Total
205.210,70

1.596,40

72.090,91

10.886,40

696,24

3.429,07

1.192,80

6.740,66

358,05

288,00

240,96

7.049,13

1.047,60

590,00

438,84

190,40

Peso (%)
2,802 %
0,022 %

0,984 %

0,149 %

0,010 %

0,047 %

0,016 %

0,092 %

0,005 %

0,004 %

0,003 %

0,096 %

0,014 %

0,008 %

0,006 %

0,003 %
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% AMERICAS

Item

5.11.3.14

5.11.3.15

5.11.3.16

5.11.3.17

5.11.3.18

5.11.3.19

5.11.3.20

5.11.4

5.11.4.1

5.11.4.2

51143

5.11.4.4

Codigo Banco

SENAR-206 Proprio

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-357 Proprio

SENAR-356 Proprio

SENAR-355 Proprio

SENAR-217 Proprio

ELEO17 Préprio

SENAR-177 Proprio

91924 SINAPI

91926 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENCA E TEMPORIZADOR (PERMANECE
LIGADO 5 MINUTOS APOS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENGA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Luminaria LED linear pendente (1672mm), Modelo LLNO3-P (LLN03-P2400840 /
26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em aluminio extrudado na cor PRETO
microtexturizada e difusor em acrilico lei Completa, com placa de LED e driver
multitensdo (100-250V) integrados & luminaria. Manutengéo de no minimo 70%
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

Luminaria LED linear pendente (1115mm), Modelo LLNO2-P (LLN02-P1600840
17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em aluminio extrudado na cor PRETO
microtexturizada e difusor em acrilico lei Completa, com placa de LED e driver
multitenséo (100-250V) integrados a luminaria. Manutengédo de no minimo 70%
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

Luminaria LED linear pendente (560mm), Modelo LLNO1-P (LLNO1-P1600840 /
17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em aluminio extrudado na cor PRETO
microtexturizada e difusor em acrilico lei Completa, com placa de LED e driver
multitensdo (100-250V) integrados & luminaria. Manutengéo de no minimo 70%
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MOVEL - COR BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15° FUNDOS - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM
ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

40

40

13

10

15

24

21

100

800

643,06

30,80

37,37

850,00

655,00

495,50

90,08

56,02

97,13
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M. O.

36,35

27,84

36,35

0,00

0,00

0,00

32,09

32,09

13,91

1,46

1,85

MAT.

797,05

12,07

12,08

1.101,60

848,88

642,16

84,65

40,51

111,97

2,88

4,37

Total

833,40

39,91

48,43

1.101,60

848,88

642,16

116,74

72,60

125,88

109,05

1.113,60

1.454,00

0,00

0,00

0,00

128,36

770,16

292,11

146,00

1.480,00

Total
MAT.

2.391,15

482,80

483,20

14.320,80

8.488,80

9.632,40

338,60

972,24

2.351,37

288,00

3.496,00

Total
205.210,70

2.500,20

1.596,40

1.937,20

14.320,80

8.488,80

9.632,40

466,96

25.679,18

1.742,40

2.643,48

434,00

4.976,00

Peso (%)

2,802 %
0,034 %

0,022 %

0,026 %

0,196 %

0,116 %

0,132 %

0,006 %

0,351 %

0,024 %

0,036 %

0,006 %

0,068 %

271114
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% AMERICAS

Item

5.11.4.5

5.11.4.6

5.11.4.7

5.11.4.8

5.11.4.9

5.11.4.10

5.11.4.11

5.11.4.12

5.11.4.13

5.11.4.14
5.11.4.15
5.11.4.16

5.11.5

5.11.5.1

5.11.5.2

51153

5.11.5.4

Codigo Banco

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

ELEO017 Proprio

SENAR-177 Préprio

91864 SINAPI

95802 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit
¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 400 734 249 702
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ’ ’ ’

. , i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 60 1018 3.26 9.93

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 120 14,95 8,59 10,78
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 20 60,08 33,72 44,14
INSTALAGAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN 25 23,60 15,39 15,19
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 60 10,80 10,35 3,64
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

GORRUGADO UN 10 4,13 0,00 5,35
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 10 1,59 0,00 2,06
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

ke UN 10 2,56 0,00 3,31
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07

15° FUNDOS - DADOS - DISTRIBUICAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m 24 56,02 32,09 40,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8 97,13 13,91 11,97
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 45 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 16 60,08 33,72 44,14

INSTALACAO. AF_10/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

9,51

13,19

19,37

77,86

30,58

27,02

13,99

5,35

3,31
48,43

39,91

72,60

125,88

27,02

77,86

=

=

=

996,00

195,60

.030,80

674,40

384,75

712,80

621,00

0,00

0,00

454,00

.113,60

770,16

250,38

400,95

539,52

Total
MAT.

2.808,00

595,80

1.293,60

882,80

379,75

1.448,80

218,40

53,50

20,60

33,10
483,20

482,80

972,24

2.015,46

814,95

706,24

Total
205.210,70

3.804,00

791,40

2.324,40

1.557,20

764,50

2.161,60

839,40

53,50

20,60

33,10
1.937,20
1.596,40

11.600,01

1.742,40

2.265,84

1.215,90

1.245,76

Peso (%)

2,802 %

0,052 %

0,011 %

0,032 %

0,021 %

0,010 %

0,030 %

0,011 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %
0,026 %
0,022 %

0,158 %
0,024 %
0,031 %

0,017 %

0,017 %
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Item Codigo Banco

1

5.11.5.5 72935 SINAPI
5.11.5.6 91893 SINAPI
5.11.5.7 00001872 SINAPI
5.11.5.8 00038099 SINAPI
5.11.5.9 E-MATO013 Préprio
5.11.5.10 00038091 SINAPI
5.11.5.11 88264 SINAPI
5.11.5.12 88247 SINAPI
5.11.6

5.11.6.1 SENAR-210 Proprio
5.11.6.2 00039602 SINAPI
5.11.6.3 98307 SINAPI
5.11.6.4 98301 SINAPI
5.11.6.5 SENAR-113 Préprio
5.11.6.6 00039605 SINAPI
5.11.6.7 SENAR-202 Proprio
5.11.6.8 SENAR-203 Proprio
5.11.6.9 SENAR-204 Proprio
5.11.6.10 SENAR-205 Proprio
5.11.6.11 SENAR-206 Proprio
5.11.6.12 SENAR-207 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

B.D.L
29,6%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

Und

M

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN

INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento

e Instalacéo
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15° FUNDOS - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA
RACK)

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

BANDEJA FIXA PARA RACK

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE
DIO (fibra 6ptica)

FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO

CORDAO DE FIBRA OPTICA

FUSAO DE FIBRA OPTICA

RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO

UN

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

120

10

16

16

23

23

46

23

60

12

13,98

23,60

4,13

1,59

418,76
2,56
37,37

30,80

4.470,00
2,13
51,74
703,94
118,90
18,44
50,00
620,00
16,00
230,00
160,00

825,00

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.
9,61 8,50
15,39 15,19
0,00 5,35
0,00 2,06
0,00 542,71
0,00 3,31
36,35 12,08
27,84 12,07

0,00 5.569,62
0,00 2,76
13,22 53,83
398,01 514,29
0,00 154,09
0,00 23,89
64,80 0,00
0,00 803,52
0,00 20,73
0,00 298,08
207,36 0,00

0,00 1.069,20

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

18,11

30,58

5,35

2,06

542,71
3,31
48,43

39,91

5569,62
(24.6%)

2,76
67,05
912,30
154,09
23,89
64,80
803,52
20,73
298,08
207,36

1.069,20

1.153,20

184,68

0,00

0,00

0,00
0,00
581,60

44544

1.490,40
0,00
0,00
0,00

2.488,32

0,00

Total
MAT.

1.020,00

182,28

53,50

14,42

1.085,42
23,17
193,28

193,12

5.569,62
63,48
1.238,09
514,29
154,09
1.098,94
0,00
1.607,04
1.243,80
596,16
0,00

1.069,20

Total
205.210,70

2.173,20

366,96

53,50

14,42

1.085,42
23,17
774,88
638,56
40.281,80
5.569,62
63,48
1.542,15
912,30
154,09
1.098,94
1.490,40
1.607,04
1.243,80
596,16
2.488,32

1.069,20

Peso (%)
2,802 %

0,030 %

0,005 %

0,001 %

0,000 %

0,015 %
0,000 %
0,011 %
0,009 %
0,550 %
0,076 %
0,001 %
0,021 %
0,012 %
0,002 %
0,015 %
0,020 %
0,022 %
0,017 %
0,008 %
0,034 %

0,015 %
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Item

1
5.11.6.13
5.11.6.14
5.11.6.15
5.11.6.16
5.11.6.17
5.11.6.18
5.11.6.19
5.11.6.20
5.11.6.21
5.11.6.22

5.12

5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6

5.12.7

Codigo Banco

SENAR-208 Proprio
SENAR-209 Proprio
00039598 SINAPI
SENAR-211 Préprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
91677 SINAPI
SENAR-282 Préprio
SENAR-283 Préprio

SENAR-202 Proprio

SENAR-202 Proprio

89402 SINAPI

99635 SINAPI

94792 SINAPI

90443 SINAPI

89628 SINAPI

103968 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit

< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70
GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20
REGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 520 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 4.784,00 4.784,00
CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95
Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83 0,00 260,49 260,49
CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE UN 30 50,00 64,80 0,00 64,80 1.944,00 0,00 1.944,00
15° FUNDOS - INSTALAGOES HIDRAULICAS 28.516,61
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de
Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Cdédigo: 4900.C.PQ.LNK Deca)- L € L2 222 ZEHE 28252 Ho B TEHEE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 i & e SRl S e AR AL 2050
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 U g SR 2824 2 ULt T =i [oo2c2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 129,83 16,34 151,91 168,25 49,02 455,73 504,75
AF_08/2021
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO
DE INSTALAQOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 24 10,45 10,17 3,37 13,54 244,08 80,88 324,96
MM. AF_09/2023
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 3 48,97 12,58 50,88 63,46 37,74 152,64 190,38
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 17,22 4,62 17,69 22,31 13,86 53,07 66,93

AF_06/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Peso (%)
2,802 %
0,004 %
0,003 %
0,065 %
0,027 %
0,079 %
0,065 %
0,033 %
0,001 %
0,004 %
0,027 %

0,389 %

0,010 %

0,008 %

0,021 %

0,007 %

0,004 %

0,003 %

0,001 %
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Item

5.12.8

5.12.9

5.12.10

5.12.11

5.12.12

5.12.13

5.12.14

5.12.15

5.12.16

5.12.17
5.12.18

5.12.19

5.12.20

5.12.21

Codigo Banco

89408 SINAPI

105233 SINAPI

89440 SINAPI

100853 SINAPI

SENAR-195 Proprio

SENAR-201 Proprio

SENAR-200 Proprio

86936 SINAPI

SENAR-228 Proprio

88309 SINAPI
88316 SINAPI

100854 SINAPI

86909 SINAPI

86919 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 12 10,88 8,55 555

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4 8,56 3,31 7,78
INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 U g e e 253
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 1 327,95 20,19 404,83
AF_01/2020

CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -

DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO UN 1 1.505,09 85,58 1.865,01
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean UN 3 981,93 6,69 1.265,89

para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO UN 3 618,45 17,89 783,62
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 2 633,35 42,59 778,23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Lavatério com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 2 1.732,68 19,50 2.226,05
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE

PRESENCA. AF_01/2020 UN 2 1.682,69 28,15 2.152,61
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 U 2 e 26 ekl
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE UN 1 1.076,86 98,97 1.296,64

METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

15° FUNDOS - AR CONDICIONADO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

14,10

11,09

19,34

425,02

1.950,59

1.272,58

801,51

820,82

2.245,55

47,83
37,20

2.180,76

160,49

1.395,61

102,60

13,24

91,28

20,19

85,58

20,07

53,67

85,18

39,00

1.431,60
1.011,20

56,30

14,52

98,97

Total
MAT.

66,60

31,12

63,44

404,83

1.865,01

3.797,67

2.350,86

1.556,46

4.452,10

481,60
476,80

4.305,22

306,46

1.296,64

Total
205.210,70

169,20

44,36

154,72

425,02

1.950,59

3.817,74

2.404,53

1.641,64

4.491,10

1.913,20
1.488,00

4.361,52

320,98

1.395,61

155.024,02

Peso (%)

2,802 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %

0,006 %

0,027 %

0,052 %

0,033 %

0,022 %

0,061 %

0,026 %
0,020 %

0,060 %

0,004 %

0,019 %

2,117 %
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Item

5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4

5.13.5

5.13.6

5.13.7

5.13.8

5.13.9

5.13.10

5.13.11

5.13.12

5.13.13

5.13.14

Codigo Banco

AR-07 Proprio

AR-20 Proprio

AR-10 Proprio

AR-02BB Préprio

AR-03CC Proprio

97329 SINAPI

103289 SINAPI

89865 SINAPI

105154 SINAPI

89362 SINAPI

89869 SINAPI

103288 SINAPI
100308 SINAPI

88243 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE
ATE 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

INSUMOS INSTALAGCAO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15° FUNDOS - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

3

120

120

50

14

40

40

16.800,00

3.220,00

3.620,00

2.669,98

3.914,98

58,46

33,26

21,03

11,95

12,64

19,30
40,19

29,78

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

0,00

698,46

960,37

3,82

6,08

16,06

3,61

9,56

9,26

17,26
40,01

26,67

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

20.932,80

4.012,12

4.510,52

2.761,83

411344

71,94

37,02

11,19

Total

20932,8
(24.6%)

4012,12
(24.6%)

4510,52
(24.6%)

3.460,29

5.073,81

75,76

43,10

27,25

9,49

15,48

16,38

25,01
52,08

38,59

0,00

0,00

1.396,92

5.762,22

458,40

729,60

803,00

50,54

66,92

74,08

103,56
1.600,40

1.066,80

Total
MAT.

62.798,40

8.024,24

27.063,12

5.523,66

24.680,64

8.632,80

4.442,40

559,50

82,32

41,44

56,96

46,50
482,80

476,80

Total
205.210,70

62.798,40

8.024,24

27.063,12

6.920,58

30.442,86

9.091,20

5.172,00

1.362,50

132,86

108,36

131,04

150,06
2.083,20
1.543,60

2.329,73

Peso (%)

2,802 %

0,858 %

0,110 %

0,370 %

0,095 %

0,416 %

0,124 %

0,071 %

0,019 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %

0,002 %
0,028 %
0,021 %

0,032 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.14.4

5.14.5

5.14.6

5.15

5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.16
5.16.1
5.16.1.1
5.16.1.2
5.16.1.3

5.16.1.4

Codigo Banco

101909 SINAPI

101905 SINAPI

SENAR-197 Proprio

SENAR-196 Proprio

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR-230 Proprio

SENAR-229 Proprio

SENAR-286 Proprio

SENAR-900 Proprio
SENAR-901 Proprio
SENAR-902 Proprio

SENAR-903 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE U i 22 22E0 A
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE U i 228 1 22E0 26820
PLACA DE SINALIZALIZAGAO SEMPRE ACESA (SAIDA) FACE UNICA -

INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1 89,00 8,59 106,75
INSTALACAO

BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - INTELBRAS MODELO BLZA i 2 229,00 8,50 288,19

1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 15,61 0,00 20,23
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO UN 2 380,00 0,00 492,48
15° FUNDOS - COMUNICAGAO VISUAL

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em

vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e UN 3 450,00 0,00 583,20

desbotamento. - DIMENSAO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 2 2.472,50 0,00 3.204,36
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - UN 4 650,00 0,00 842,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15° FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

15° FUNDOS - EQUIPAMENTOS SALA CONSELHO

Painel de Led Leyard HKS-G 1.5 Indoor - Fornecimento UN 12 8.898,83 0,00 11.087,94
Clip Wall Mount Leyard - Fornecimento UN 20 327,23 0,00 407,72
Controladora NovaStar VX600 - Fornecimento UN 1 20.667,29 0,00 25.751,43
Cabo HDMI (fibra) 2.0 15m - Fornecimento UN 4 1.033,37 0,00 1.287,56

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

325,64

290,00

115,34

296,78

20,23

492,48

583,20

3.204,36

842,40

11087,94
(24.6%)
407,72
(24.6%)
25751,44
(24.6%)
1287,57
(24.6%)

28,80

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Total
MAT.

296,84

261,20

106,75

576,38

20,23

984,96

1.749,60

6.408,72

3.369,60

133.055,28
8.154,40
25.751,44

5.150,28

Total
205.210,70

325,64

290,00

115,34

593,56

20,23

984,96

11.527,92

1.749,60

6.408,72

3.369,60

852.035,98
657.461,28
133.055,28
8.154,40
25.751,44

5.150,28

Peso (%)

2,802 %

0,004 %

0,004 %

0,002 %

0,008 %

0,000 %

0,013 %

0,157 %

0,024 %

0,088 %

0,046 %

11,635 %
8,978 %
1,817 %
0,111 %
0,352 %

0,070 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

1
5.16.1.5
5.16.1.6
5.16.1.7
5.16.1.8
5.16.1.9
5.16.1.10
5.16.1.11
5.16.1.12
5.16.1.13
5.16.1.14
5.16.1.15
5.16.1.16

5.16.2

5.16.2.1

5.16.2.2

5.16.2.3

5.16.2.4

5.16.2.5

5.16.2.6

Codigo Banco

SENAR-904 Préprio
SENAR-905 Préprio
SENAR-906 Préprio
SENAR-907 Préprio
SENAR-908 Préprio
SENAR-909 Préprio
SENAR-910 Préprio
SENAR-911 Proprio
SENAR-912 Proprio
SENAR-913 Préprio
SENAR-914 Proprio

SENAR-915 Proprio

SENAR-280 Proprio

SENAR-284 Proprio

SENAR-255 Proprio
SENAR-243 Proprio
SENAR-241 Proprio

SENAR-236 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Microfone Gooseneck 38,1cm Cardioide - Fornecimento

Botao Mute e adaptador - Fornecimento

Remote Mounting Kit - Fornecimento

Interface de rede de audio - Fornecimento

Alto falante em rede - Fornecimento

Plaster Ceiling Accessory - Fornecimento

Cabo de audio para ANI4IN-Block - Fornecimento

Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (hardware) - Fornecimento

22 Camera UVCB86 para ZVC S90 - Fornecimento

Processador de Audio e Video Core Nano com 16 canais Dante - Fornecimento
Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (software perpétuo) - Fornecimento
Configuragao, instalagao e treinamento - Servigos de Instalacdo Especializada
15° FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS GERAIS

Lixeira Tramontina Smart Automatica com Sensor em Ago Inox com Acabamento
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolé Double vision em tecido translicido com
comando de alivio + Persiana rolé em tecido black out com comando de alivio )
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por
vaos com dimensdes iguais ndo superiores a 1.40m cada - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SERVIGCO DE INSTALAGAO DE PERSIANAS

Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Lixeira 60l Coleta De Lixo Grande (Café) - 40 X 40 X 60cm - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Dispenser P/ Papel Higiénico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1"

1"

1"

23

18

Quant. Valor Unit

4.396,50
3.449,55
1.164,88
7.746,48
6.203,95
227,34
587,14
31.517,62
32.691,90
36.206,90
88.937,10

30.450,00

521,53

1.790,00

55,00
36,99
102,00

185,50

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.

0,00

0,00

MAT.

5.478,02
4.298,14
1.451,44
9.652,11
7.730,11
283,25
731,56
39.270,94
40.734,09
45.113,78
110.815,62

39.463,20

675,90

2.319,84

0,00
47,93
132,19

240,40

Total

5478,03
(24.6%)
4298,13
(24.6%)
1451,44
(24.6%)
9652,11
(24.6%)
7730,12
(24.6%)
283,26
(24.6%)
731,57
(24.6%)
39270,95
(24.6%)
40734,1
(24.6%)
45113,79
(24.6%)
110815,62
(24.6%)

39.463,20

675,90

2.319,84

71,28
47,93
132,19

240,40

0,00

0,00

1.283,04

Total
MAT.

60.258,33
47.279,43
15.965,84
28.956,33
15.460,24
566,52
731,57
39.270,95
81.468,20
45.113,79
110.815,62

39.463,20

2.027,70

53.356,32

0,00
287,58
396,57

721,20

Total
205.210,70

60.258,33
47.279,43
15.965,84
28.956,33
15.460,24

566,52
731,57
39.270,95
81.468,20
45.113,79

110.815,62

39.463,20

65.048,85

2.027,70

53.356,32

1.283,04
287,58
396,57

721,20

Peso (%)
2,802 %
0,823 %
0,646 %
0,218 %
0,395 %
0,211 %
0,008 %
0,010 %
0,536 %
1,112 %
0,616 %
1,513 %
0,539 %

0,888 %

0,028 %

0,729 %

0,018 %
0,004 %
0,005 %

0,010 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

1

5.16.2.7

5.16.2.8

5.16.2.9

5.16.2.10

5.16.2.11

5.16.2.12

5.16.3

5.16.3.1

5.16.3.2

5.16.3.3

5.16.3.4

5.16.3.5

5.16.3.6

5.16.3.7
5.16.3.8

5.16.3.9

5.16.3.10

5.16.3.11

5.16.3.12

Codigo Banco

SENAR-238 Préprio
SENAR-237 Proprio
1043 Proprio

1042 Proprio

88243 SINAPI

88273 SINAPI

3501 Préprio
3052 Proéprio
3053 Préprio
3054 Préprio

3055 Préprio
3056 Préprio

3057 Préprio
3058 Préprio

3059 Proéprio

3060 Préprio

SENAR-815 Proprio

SENAR-816 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Iéilslggr_;;tal-r:ga;\%Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO UN 3 320,00 0,00
Eggilnégll";‘;ﬁ_r%apEeIINTSo_?/I_\hLa/_\Igtggolhado Mod Kimberly-clark - - UN 3 178,00 0,00
Mesa de apoio Dobravel Retratil De Parede 130x45 em mdf UN 1 345,00 0,00
Espelho 1,0x1,2m sem bisote UN & 840,00 0,00
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61
15° FUNDOS - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COPA

Geladeira - Electrolux Experience Com Autosense (RTI4S) 127V - 355L UN 2 9.999,00 0,00
Freezer - Electrolux Experience Com Inverter (FT14S) 127V - 262L UN 1 7.999,00 0,00
z\:\l)&;);r;iazsﬁlli_lgit[olux 34L cor Inox Home Pro com Grill e Fungéo Tira Odor UN 2 4.899,00 0,00
Cafeteira - Burnn VP17A - 220V UN 2 8.990,00 0,00
Jarra para Cafeteira - Burnn Easy Pour UN 4 868,00 0,00
E::Lf;cz(agzrsf(e;)a:q;zi\vz)llflectrolux Eletronico ¢/ Painel Digital e Filtro Luz UV Bivolt UN 1 1.559,00 0,00
Bebedouro Compact Mesa Garrafao 127V UN 1 770,88 0,00
Liquidificador - Ph900, 3L, Preto, 110V, Philco UN 1 569,00 0,00
Sanduicheira Efficient Electrolux Antiaderente Inox Escovado - EG20 UN 1 149,00 0,00

Fogéo industrial elétrico 6 bocas 35 cm de diametro, discos em ago carbono 12

mm de espessura, Med.1290x890x900 mm, tampo em ago inox AISI| 304 2 mm

de espessura, controle de temperatura por termostado e lampadas piloto, UN 1 24.864,00 0,00
poténcia por boca 3 mil Watts, 220v trifasico, poténcia total de 18 mil Watts,

paneleiro inferior gradeado, pés dotados de sapatas niveladoras.

Kit - 10 panos de prato em algodao lavaveis UN 2 59,00 0,00

Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer UN 2 929,00 0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

414,72
230,68
447,12
1.088,64
11,92

11,75

12.458,75
9.966,75
6.104,15

11.201,54

1.081,52

1.942,51

960,51
708,97

185,65

30.980,54

73,51

1.157,53

Total

414,72
230,68
447,12
1.088,64
38,59

44,36

12458,75
(24.6%)
9966,75
(24.6%)
6104,15
(24.6%)

11201,54
(24.6%)
1081,52
(24.6%)

1942,51
(24.6%)

960,51
(24.6%)
708,97
(24.6%)
185,65
(24.6%)

30980,54
(24.6%)

73,51
(24.6%)
1157,53
(24.6%)

Total
MAT.

1.244,16
692,04
447,12

3.265,92
190,72

188,00

24.917,50

9.966,75
12.208,30
22.403,08

4.326,08

1.942,51

960,51
708,97

185,65

30.980,54

147,02

2.315,06

Total
205.210,70

1.244,16
692,04
447,12

3.265,92
617,44
709,76

129.525,85
24.917,50
9.966,75
12.208,30
22.403,08

4.326,08

1.942,51

960,51
708,97

185,65

30.980,54

147,02

2.315,06

Peso (%)
2,802 %
0,017 %
0,009 %
0,006 %
0,045 %
0,008 %
0,010 %
1,769 %
0,340 %
0,136 %
0,167 %
0,306 %

0,059 %
0,027 %

0,013 %
0,010 %

0,003 %

0,423 %

0,002 %

0,032 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

1

5.16.3.13

5.16.3.14

5.16.3.15

5.16.3.16

5.16.3.17

5.16.3.18

5.16.3.19

5.16.3.20

5.16.3.21

5.16.3.22

5.16.3.23

5.16.3.24

5.16.3.25

5.16.3.26

5.16.3.27

5.16.3.28

5.16.3.29

5.16.3.30

5.16.3.31

5.16.3.32

5.16.3.33

5.16.3.34

Codigo Banco

3063 Préprio
3064 Proprio
3065 Préprio
3066 Proprio
3067 Proprio
3068 Proprio
3069 Proéprio
3070 Préprio
3071 Proéprio
3072 Préprio
3073 Proéprio
3074 Préprio
3075 Préprio
3076 Proprio
3077 Préprio
3078 Proéprio
3079 Préprio
3080 Proéprio
3081 Préprio
3082 Proéprio
3083 Préprio

3084 Proéprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Chaleira - Electrolux 1,7L Experience com Desligamento Automatico (EEK25) UN 5 289,00 0,00 360,09 360,09 0,00

127V (24.6%)

Cadeira de plastico empilhavel em Polipropileno - preta UN 3 323,21 0,00 402,71 (322';1) 0,00
. {J

Torneira Elétrica de Pia para Cozinha com Bica Alta Preta Fosca 220V Slim 4T UN 2 345,69 0,00 430,72 430,72 0,00

Hydra (24.6%)

Garrafa Térmica Magic Pump 1,8L Branca com Bomba de Press&o Termolar UN 12 72,00 0,00 89,71 (22%;1) 0,00
. {J

Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L UN 25 54,12 0,00 67,43 (2‘?2:}:’; 0,00
. (]

Garrafa Inox Térmica Lumina Termolar 1.8 UN 25 110,57 0,00 137,77 (2122;7) 0,00
. (]

Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L - BRANCA UN 13 56,62 0,00 70,54 (21(()5"% 0,00
. ]

Garrafa Térmica Inquebravel Em Inox Termolar 1,9 Litros - linha - R-evolution UN 1 429,90 0,00 535,65 (252565/55) 0,00
0 0

Tramontina Assadeira para Pizza de Aluminio com Revestimento Interno 69,4

Antiaderente, Grafite, 30 cm U g ST e Y (24.6%) e

Lixeira de bancada - Marca: OU - Trium 4,7L Chumbo UN 1 38,65 0,00 48,15 (22%;5) 0,00
0 {J

Caixa Plastica Empilhavel C/ Tampa 24,5L - Linha Profissional - Plasvale UN 3 62,50 0,00 77,87 (21237) 0,00
. {J

Caixa Plastica Empilhavel C/ Tampa 10L -Linha Profissional - Plasvale UN 2 40,50 0,00 50,46 (Zf%‘;é; 0,00
0 {J

CANECAO ALUM 4,5L - FUNDO PLANO UN 2 72,00 0,00 89,71 (23%;1) 0,00
0 ‘0

Tanquinho de Lavar Roupa Superpop 4Kg Mueller Branco 127V UN 1 511,60 0,00 637,45 (222;5) 0,00
. {J

Acucareiro de 420ml em Inox Com Colher Tampa Articulada e Alga Multifuncional UN 5 39,69 0,00 49,45 (22%;5) 0,00
0 ‘0

Conjunto 4 Espatulas de Manteiga de Ago Inox - Wolff UN 3 25,30 0,00 31,52 (22232) 0,00
. {J

Conjunto De Colheres Para Sobremesa Acgo Inox 3 P¢ Tramontina Inox UN & 30,62 0,00 38,15 (22%;5) 0,00
0 ‘0

Conjunto De Garfos Para Sobremesa Ago Inox 3 P¢ Tramontina Inox UN 3 22,69 0,00 28,27 (2‘%2’;7) 0,00
. {J

Conjunto de Facas de sobremesa Ago inox 3 P¢ Tramontina Inox UN & 54,64 0,00 68,08 (zf%f/’? 0,00
0 {J

Taga de Vinho - LYOR - Conjunto 6 Tagas Cristal Ecolégico LYOR - 450ml UN 2 109,90 0,00 136,93 (212%33; 0,00
. {J

Champagneira 6 Litros com Base Coletora, Algas E Grelha 3 Garrafas — Forma UN 1 299,90 0,00 373,67 373,67 0,00

Inox (24.6%)

Cilio Tabua de servir e queijo retangular de ardésia, 30 cm x 20 cm, preta, 121,98

C296549 UN 2 97,90 0,00 121,98 (24.6%) 0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

1.800,45
1.208,13
861,44
1.076,52
1.685,75
3.444,25
917,02
535,65
208,20
48,15
233,61
100,92
179,42
637,45
247,25
94,56
114,45
84,81
204,24
273,86
373,67

243,96

Total
205.210,70

1.800,45
1.208,13
861,44
1.076,52
1.685,75
3.444,25
917,02
535,65
208,20
48,15
233,61
100,92
179,42
637,45
247,25
94,56
114,45
84,81
204,24
273,86
373,67

243,96

Peso (%)
2,802 %
0,025 %
0,016 %
0,012 %
0,015 %
0,023 %
0,047 %
0,013 %
0,007 %
0,003 %
0,001 %
0,003 %
0,001 %
0,002 %
0,009 %
0,003 %
0,001 %
0,002 %
0,001 %
0,003 %
0,004 %
0,005 %

0,003 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

1

5.16.3.35

5.16.3.36

5.16.3.37

5.16.3.38

5.16.3.39

5.17

5.17.1

5.17.2

5.17.3

5.17.4

5.17.5

5.17.6

5.17.7

5.17.8

Codigo Banco

3085 Proprio
3086 Proprio

88252 SINAPI
88243 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-245 Proprio

1039 Proprio

1038 Proprio

1040 Proprio

SENAR-
201H

SENAR-
2011

SENAR-
201J
SENAR-
201M

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
Kit Ramequim 100ml em porcenala branco

Toalheiro 10 hastes em inox 304 com timer para desligamento e controle de
temperatura marca: kazalinda 127V

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15° FUNDOS - PAISAGISMO

Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da
Terra em material fibra de vidro e de alto padrdo de acabamento) - tipo cilindrico

e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 1900 X297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 1700X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENGCAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 2250X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

ARGILA EXPANDIDA 50L

Planta em Vaso Espada de Sao Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diametro

precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato
Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte

Vaso de vidro + 20 hastes em bambu da sorte

15° FUNDOS - MOVEIS / MARCENARIAS / DECORAGAO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

1 78,90
1 1.451,03
16 28,53
16 29,78
16 37,37
2 1.850,00
3 1.862,00
1 1.666,00
2 2.205,00
42 59,00
57 57,30
6 175,00
1 455,10

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

0,00

25,05
26,67

36,35

0,00

226,80

0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

98,30

1.807,98

11,92
11,92

12,08

2.397,60

2.413,15

2.159,13

2.857,68

76,46

74,26

Total

98,3
(24.6%)

1807,98
(24.6%)

36,97
38,59

48,43

2.397,60

2.413,15

2.159,13

2.857,68

76,46

74,26

226,80

589,80

0,00

0,00

400,80
426,72

581,60

0,00

1.360,80

0,00

Total

MAT.

98,30

1.807,98

190,72
190,72

193,28

4.795,20

7.239,45

2.159,13

5.715,36

3.211,32

4.232,82

Total
205.210,70

98,30

1.807,98

591,52
617,44
774,88

29.303,88

4.795,20

7.239,45

2.159,13

5.715,36

3.211,32

4.232,82

1.360,80
589,80

555.092,18

Peso (%)
2,802 %

0,001 %
0,025 %

0,008 %
0,008 %
0,011 %

0,400 %

0,065 %

0,099 %

0,029 %

0,078 %
0,044 %
0,058 %

0,019 %
0,008 %

7,580 %
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’ SMART

[~ AMERICAS

Item Codigo Banco
1

5.19.1 SENAR-800 Préprio
5.19.2 SENAR-801 Préprio
5.19.3 SENAR-802 Préprio
5.194 SENAR-803 Proéprio
5.19.5 SENAR-804 Proéprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AMBIENTE: COZINHA - S90.RT005 (ALTURA - 2,50m)- LINHA S90 - DIVISORIA

ATUALLE S90 RETTA - PAGINACAO 05 — PISO / TETO. COMPOSTA POR

ESTRUTURA INTERNA EM ALUMINIO EXTRUDADO PRETO. PAINEIS CEGOS

EM PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO A 900 MM. COM

INTERIOR ACUSTICO. PAINEIS REMOVIVEIS EM SISTEMA DE SAQUE 5 976,96
FRONTAL, FIXOS A ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO m 2,25 784,08 0,00 976,96 (24.6%)
UMA PAREDE DE 90 MM. - ACABAMENTO MDF: A DEFINIR CONFORME

CARTELA DE CORES ATUALLE.- ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO

FOSCO | PRETO | CONF. OBSERVAGOES. - MARCA ADVANCE OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: COZINHA - S90.PSCG.CO.PT- LINHA S90 - PORTA DE CORRER
01 FOLHA, PISO / TETO. PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO
MELAMINICO BP, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COMPOSTO POR
PUXADOR BARRA CHATA 600 MM E FECHADURA MORCEGO. TRILHO E
SANEFA DE ALUMINIO. SISTEMA DE ROLDANAS SUSPENSAS MODELO
RO82 COM FREIO. ACABAMENTO DE CAIXILHO EM MDF. UN 1 6.660,36 0,00  8.298,80
- ACABAMENTO MDF: A DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES
ATUALLE.

- ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF.
OBSERVAGOES. MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

AMBIENTE: HALL DE ENTRADA - ARMARIO BAIXO E PAINEL | ARMARIO

BAIXO, COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM, 6 PORTAS

DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. PAINEL EM

MDF 15MM, COM REGUAS DE REFORCO. COM FITA EM LED NO PERCUSO

DO PANEL - LATERAIS E SUPERIOR TODA A MARCENARIA COM 61820,21
REVESTIMENTO MELAMINICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSAO E UN 1) 4961494 0,00 61.820,21 (24.6%)
ACABAMENTO EM FITA DE BORDA.-- MEDIDAS H: 6076X2410X2100MM

(LXAXP) -- MEDIDAS: 2950X900X5500MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA E

FRAPE - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

8298,8
(24.6%)

0,00

AMBIENTE: HALL - NICHO PARA VEGETAGAO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS:
1800X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR MARCA ADVANCE OU SIMILAR UN 1 1.889,01 0,00 2.353,70
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2353,7
(24.6%)

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | NICHO PARA VEGETAGAO, EM
MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2360X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR UN 2 2.351,07 0,00 2.929,43
MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

2929,43

(24.6%) L0

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

2.198,16

8.298,80

61.820,21

2.353,70

5.858,86

Total
205.210,70

2.198,16

8.298,80

61.820,21

2.353,70

5.858,86

Peso (%)

2,802 %

0,030 %

0,113 %

0,844 %

0,032 %

0,080 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

5.19.6

5.19.7

5.19.8

5.19.9

5.19.10

5.19.11

Codigo Banco

SENAR-805 Proprio

SENAR-806 Proprio

SENAR-807 Proprio

SENAR-808 Proprio

SENAR-809 Proprio

3061 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - NEL | NICHO PARA VEGETAGAO, EM
MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2000X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR
MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

AMBIENTE: COZINHA - ARMARIO | ARMARIO ALTO, COM 10 PORTAS DE
GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS, 2

NICHOS SUPERIORES E 4 GAVETOES, EM MDF 18MM, SEM A ADICAO DA
PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 6712X2410X600MM (LXAXP) - BRANCO TX
- ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

AMBIENTE: COZINHA - ARMARIO E NICHO | ARMARIO BAIXO EM MDF DE
18MM, COM 7 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA
ABERTURA E 4 GAVETAS COM CORREDIGAS TELESCOPICAS.
ARMARIOS AEREOS EM MDF 18MM, COM 10 PORTAS DE GIRO SIMPLES,
COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA E 5 NICHOS, SEM A ADIGAO DA
PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 5390X845X600MM (LXAXP) -- MEDIDAS:
4991X945X450MM (LXAXP) - MDP BRANCO TX - MARCA ADVANCE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: COZINHA - ARMARIO ALTO | ARMARIO ALTO, EM MDF DE
18MM, COM 9 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS.--
MEDIDAS: 4170X2410X600MM (LXAXP) MARCA ADVANCE OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: COZINHA - ARMARIO | ARMARIO ALTO, EM MDF DE 18MM, COM
6 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS DE 18MM,
COM CABIDEIRO.-- MEDIDAS: 2550X2410X600MM (LXAXP) - MDF BRANCO
TX - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE SALA DO CONSELHO - ARQUIBANCADA | ARQUIBANCADA EM
MDF DE 15MM, COM 4 CX.DE TOMADAS - ALMOFADAS EM TECIDO
SINTETICO, DE DENSIDADE 33 NO ACENTO E 23 NO ENCOSTO, COM 5CM
DE ESPUMA - MEDIDAS: 8000X770X670MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA -
ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

3 2.056,62
1 32.039,05
1 30.744,55
1 24.187,12
1 15.358,56
1 32.213,85

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

2.562,54

39.920,65

38.307,70

30.137,15

19.136,76

40.138,45

Total

2562,54
(24.6%)

39920,65

(24.6%)

38307,7
(24.6%)

30137,15
(24.6%)

19136,76
(24.6%)

40138,45
(24.6%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
MAT.

7.687,62

39.920,65

38.307,70

30.137,15

19.136,76

40.138,45

Total
205.210,70

7.687,62

39.920,65

38.307,70

30.137,15

19.136,76

40.138,45

Peso (%)

2,802 %

0,105 %

0,545 %

0,523 %

0,412 %

0,261 %

0,548 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

5.19.12

5.19.13

5.19.14

5.19.15

5.19.16
5.19.17

5.19.18

5.19.19

Codigo Banco

SENAR-811 Proprio

SENAR-812 Proprio

SENAR-813 Proprio

SENAR-814 Proprio

SENAR-815 Proprio
SENAR-816 Proprio

SENAR-817 Proprio

SENAR-818 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AMBIENTE SALA DO CONSELHO -MESA FORMATO EM "V" | TAMPO EM
MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 10 CAIXAS ELETRICAS

METALICAS AO FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF
18MM. PES EM MDF 68 MM E COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS
VERTICAIS PARA SUBIDA DE FIAGAO. 4 CAIXAS EM 25MM PARA
ARMAZENAR MONITORES.-- MEDIDAS: 7725mm x 3800mm x 900mm x
740mm (LxLxPxA)MM - MDF BOSSA NOVA E EBANO - ARAUCO - MARCA
ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - ARMARIO MEDIO | TAMPO E LATERAIS
EM MDF DE 25 MM E 18MM, TEXTURA LISA, COM 4 PORTAS

DE GIRO SIMPLES.-- MEDIDAS: 1625mm x 1070mm x 650 MM (LxAxP) - MDF
BOSSA NOVA - ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - MESA FORMATO EM "U" | TAMPO EM
MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 1 CX. ELETRICAS METALICAS AO
FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF 18MM. PES EM MDF
68MM, COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS PARA SUBIDA DE
FIAGAO. -- MEDIDAS: 2160mm x 740mm x 750MM (LxAxP) -MDF BOSSA
NOVA E EBANO- ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | PAINEL EM MDF 18MM, COM
REGUAS DE REFORCO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL -
LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO
MELAMINICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSAO E ACABAMENTO EM
FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF:
BOSSA NOVA - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Kit - 10 panos de prato em algodao lavaveis

Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer

AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17

- MARCA FGVTN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMARIOS TIPO TAB -
OCULTA COM ABERTURA CARTAO NFC

- MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20

12

12

Quant. Valor Unit

57.679,49

7.705,40

8.946,10

19.896,91

59,00
929,00

25,00

306,25

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Valor Unit com BDI

M. O.

0,00

0,00

MAT.

71.868,64

9.600,92

11.146,84

24.791,54

73,51
1.157,53

31,15

381,58

Total

71868,64
(24.6%)

9600,92
(24.6%)

11146,84
(24.6%)

24791,54
(24.6%)

73,51
(24.6%)
1157,53
(24.6%)

31,15
(24.6%)

381,58
(24.6%)

0,00

0,00

Total
MAT.

71.868,64

9.600,92

11.146,84

49.583,08

1.470,20
1.157,53

373,80

4.578,96

Total
205.210,70

71.868,64

9.600,92

11.146,84

49.583,08

1.470,20
1.157,53

373,80

4.578,96

Peso (%)

2,802 %

0,981 %

0,131 %

0,152 %

0,677 %

0,020 %
0,016 %

0,005 %

0,063 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

5.19.20

5.19.21

5.19.22

5.19.23
5.19.24

5.19.25

6.4

6.4.1

6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.1.3

6.4.1.4

6.4.1.5

6.4.1.6

6.4.1.7

6.4.1.8

Codigo Banco

SENAR-

201F Préprio

1037 Proprio

3062 Préprio

88243 SINAPI
88273 SINAPI

88252 SINAPI

97622 SINAPI
97638 SINAPI
102191 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97665 SINAPI
97660 SINAPI

97633 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigdo Und Quant. Valor Unit
¢ M. 0. MAT. Total M. 0.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
Poltona Giratéria. 16001, Apoio Lombar Regulavel (L.R), Syncron, Aranha 2025 5
Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Brago SL, Inj. CAVALETTI modelo UN 20 2.347,92 0,00 2.925,50 ’ 0,00
(24.6%)
NEWNET
Quadro Decorativo Abstrato Linhas Beges Kit com 2 Quadros - 60x90cm cada UN 1 2.397.00 0,00 2.986,66 2986,66 0,00
quadro com moldura na cor branco (24.6%)

AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | PAINEL EM MDF 18MM, COM
REGUAS DE REFORCO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL -
LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO

MELAMINICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSAO E ACABAMENTO EM UN 1 39.793,82 0,00 49.583,09 4?253232 0,00
FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF: s

BOSSA NOVA - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 29,78 26,67 11,92 38,59 8.534,40
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 34,23 32,61 11,75 44,36 10.435,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 28,53 25,05 11,92 36,97 8.016,00
15° FRENTE

15° FRENTE - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

15° FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIGCOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 5

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m & T Sl s S SIS
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 5

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m & 1,09 10,04 4,33 14,37 753,00
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 5

ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 m 63 31,69 29,56 11,51 41,07 1.862,28
iEN(I)(;/%@;)sDE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 63 33,14 30,10 12,84 42,94 1.896,30
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 14 12,83 11,65 497 16,62 163,10
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 34 242 2,20 0.93 3.13 7480
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 U c2 Bk G20 Bk ik cBE
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 196 30,67 27.73 12,01 39,74 5.435,08

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

58.510,00

2.986,66

49.583,09

3.814,40
3.760,00

3.814,40

1.369,80
324,75
725,13
808,92

69,58
31,62
21,70

2.353,96

Total
205.210,70

58.510,00

2.986,66

49.583,09

12.348,80
14.195,20
11.830,40
940.088,98
46.194,21
20.677,27
4.437,45
1.077,75
2.587,41
2.705,22
232,68
106,42
71,30

7.789,04

Peso (%)

2,802 %

0,799 %

0,041 %

0,677 %

0,169 %
0,194 %
0,162 %
12,837 %
0,631 %
0,282 %
0,061 %
0,015 %
0,035 %
0,037 %
0,003 %
0,001 %
0,001 %

0,106 %
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% AMERICAS

Item

6.4.1.9

6.4.1.10

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6
6.5

6.5.1

6.5.1.1

6.5.1.2

6.5.1.3

6.5.1.4

6.5.1.5

6.5.2

6.5.2.1

Codigo Banco

104793 SINAPI

97641 SINAPI

100265 SINAPI
100267 SINAPI
100272 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

104718 SINAPI

96372 SINAPI

96370 SINAPI

96374 SINAPI

103332 SINAPI

104410 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 700 0,73 0,66 0,28
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

15° FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90*CM  UN 289 3,16 0,00 4,09

m? 200 3,91 3,52 1,54

m? 65 1,10 0,97 0,45

m? 65 1,66 1,46 0,69

LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE
ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m? UN 12 691,30 0,00 895,92

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.142,35 4.417,21 2.247,27
15° FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS

15° FRENTE - PAREDES

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS =~ m? 32 64,71 13,58 70,28
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.

m? 68 130,89 29,81 139,82

m? 136 31,93 2,55 38,83

AF_07/2023 M 16 36,58 3,23 44,17
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 5 144,34 108,05 79,01

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

15° FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m? 10 5,93 3,50 4,18
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

1,42

2,86

895,92

6.664,48

169,63

41,38

83,86

47,40

187,06

7,68

462,00

704,00

8.834,42

2.027,08

346,80

434,56

51,68

540,25

35,00

Total

MAT.

196,00

308,00

29,25
7,36
44,85

1.182,01

10.751,04

4.494,54

9.507,76

5.280,88

2.248,96

706,72

395,05

41,80

Total
205.210,70

658,00

1.012,00
25.516,94
92,30
22,88
139,75

1.182,01

10.751,04

13.328,96
31.283,52

21.539,74

11.534,84

5.627,68

2.683,52

758,40

935,30

9.743,78

76,80

Peso (%)

2,802 %
0,009 %

0,014 %
0,348 %
0,001 %
0,000 %
0,002 %

0,016 %

0,147 %

0,182 %
0,427 %

0,294 %

0,158 %

0,077 %

0,037 %

0,010 %

0,013 %

0,133 %

0,001 %
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% AMERICAS

Item

6.5.2.2

6.5.2.3

6.6

6.6.1

6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

6.6.1.4

6.6.1.5

6.6.1.6

6.7

6.7.4

6.7.5

Codigo Banco

87528 SINAPI

104611 SINAPI

90952 SINAPI

SENAR-182 Proprio

SENAR-203 Proprio

SENAR-205 Proprio

SENAR-204 Proprio

104596 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI

95305 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

15° FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS
15° FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT
NIVELA RAPIDO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO EM PLACAS 60X60 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCETO PISO VINILICO)

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

15° FRENTE - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

10

63

176

176

152,28

11,52

15,84

10

95
95
95
220

30

Quant. Valor Unit

50,48

110,39

117,22

112,43

230,00

230,00

230,00

163,39

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

35,22

34,57

49,68

64,80

0,00

49,27

MAT.

30,20

108,49

102,23

80,90

298,08

298,08

298,08

162,48

Total

65,42

143,06

151,91

145,70

298,08

298,08

298,08

211,75

54,35

7,65
22,40
30,61

19,14

352,20

2.177,91

8.743,68

11.404,80

0,00

492,70

3.098,90
385,70
947,15

3.489,20

203,10

Total
MAT.

302,00

6.834,87

17.992,48

14.238,40

45.391,62

3.433,88

4.721,58

1.624,80

2.064,35

341,05
1.180,85
3.245,00

371,10

Total
205.210,70

654,20

9.012,78

108.043,94

108.043,94

26.736,16

25.643,20

45.391,62

3.433,88

4.721,58

2.117,50

30.032,80
5.163,25
726,75
2.128,00
6.734,20

574,20

Peso (%)

2,802 %

0,009 %

0,123 %

1,475 %

1,475 %

0,365 %

0,350 %

0,620 %

0,047 %

0,064 %

0,029 %

0,410 %
0,071 %
0,010 %
0,029 %
0,092 %

0,008 %
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Item

6.7.6

6.7.7

6.8.4

6.9

6.9.1

6.10.1

6.10.2

6.10.3

Codigo Banco

88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR-268 Proprio

SENAR-287 Proprio

318 Proprio

SENAR-601 Proprio

96114 SINAPI

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

SENAR-191 Préprio

90830 SINAPI

SENAR-169 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%

< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA 5 o
DEMAO. AF_04/2023 m 220 4,65 291 3,11 6,02 640,20 684,20 1.324,40 0,018 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 5 o
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 140 14,22 7,16 11,26 18,42 1.002,40 1.576,40 2.578,80 0,035 %
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA m2 80 104,20 48.20 86,84 135,04 3.856,00 6.947.20 10.803,20 0.148 %

— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO
15° FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS 14.033,07 0,192 %
SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (115 x 15 cm) -

o,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,3 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 938,95 938,95 0,013 %
TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 o
cm. Acabamento: ¥ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 6.676,96 6.676,96 0,091 %
TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (260x62 cm com rodopias de 10 o
cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 2.711,52 0,00 3.514,12 3.514,12 0,00 3.514,12 3.514,12 0,048 %
TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 o
cm. Acabamento: ¥ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 2.240,00 0,00 2.903,04 2.903,04 0,00 2.903,04 2.903,04 0,040 %
15° FRENTE - FORRO 46.558,26 0,636 %
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE " o
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS m 95 82,02 27,05 79,24 106,29 2.569,75 7.527,80 10.097,55 0,138 %
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA M 235 31,53 12,27 28,59 40,86 288,34 671,87 960,21 0,013 %

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO - m? 105 260,88 31,27 306,83 338,10 3.283,35 32.217,15 35.500,50 0,485 %
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

15° FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES 201.774,64 2,755 %

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO

(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU

SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE  UN 2 2.350,82 176,34  2.870,32  3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:

PORMADE OU SIMILAR

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 6 197,54 46,22 209,79 256,01 277,32 1.258,74 1.536,06 0,021 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA

- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E M 102 78,49 8,09 93,63 101,72 825,18 9.550,26 10.375,44 0,142 %
INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br
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Item

6.10.4

6.10.5

6.10.6

6.10.7

6.10.8

6.10.9

6.11
6.11.1

6.11.1.1

6.11.1.2

6.11.1.3

6.11.1.4

Codigo Banco

94589 SINAPI

SENAR-188 Proprio

SENAR-193 Proprio

1044 Proprio

SENAR-192 Préprio

SENAR-227 Proprio

90447 SINAPI

93009 SINAPI

92986 SINAPI

101561 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricdo Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO - CONFORME PADRAO EXISTENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 271 31,72 14,92 26,18 41,10

m? 63 1.646,09 256,37 1.876,96 2.133,33

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS L 2 S L2 Az o220
Pelicula Nano Ceramica Térmica Redugéo de Calor 85% Ultravioleta 99,9 %
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO

(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU

SUPERPESADA, 60X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE  UN 4 2.350,82 176,34 2.870,32 3.046,66
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:

PORMADE OU SIMILAR

m? 61,5 230,00 0,00 298,08 298,08

Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e

APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalagdo U 2 285800 e Sl SR
15° FRENTE - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

15° FRENTE - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 3 10,80 10,35 3.64 13,99

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20 38,22 8,26 41,27 49,53
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80 39,47 4,46 46,69 51,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 20 16,32 0,10 21,05 21,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

404,33

16.151,31

982,24

0,00

705,36

288,88

31,05

165,20

356,80

Total
MAT.

709,48

118.248,48

9.242,26

18.331,92

11.481,28

7.224,28

10,92

825,40

3.735,20

421,00

Total
205.210,70

1.113,81

134.399,79

10.224,50

18.331,92

12.186,64

7.513,16

142.932,38
6.493,06

41,97

990,60

4.092,00

423,00

Peso (%)
2,802 %

0,015 %

1,835 %

0,140 %

0,250 %

0,166 %

0,103 %

1,952 %
0,089 %

0,001 %

0,014 %

0,056 %

0,006 %
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% AMERICAS

Item

6.11.1.5

6.11.1.6
6.11.1.7

6.11.2

6.11.2.1

6.11.2.2

6.11.2.3

6.11.2.4

6.11.2.5

6.11.2.6

6.11.2.7

6.11.2.8

6.11.2.9

6.11.3

6.11.3.1

6.11.3.2

6.11.3.3

6.11.3.4

Codigo Banco

101894 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

101881 SINAPI

101894 SINAPI

93653 SINAPI
93655 SINAPI
93664 SINAPI
00039456 SINAPI
00039471 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR-175 Proprio

SENAR-179 Proprio

SENAR-176 Proprio

SENAR-194 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
15° FRENTE - PAINEL ELETRICO - INTERNO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15° FRENTE - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

28

28

51

31

Quant. Valor Unit

184,24

37,37

30,80

835,78

184,24

13,44
15,89
72,79
174,32
114,31
37,37

30,80

269,08

179,08

115,04

92,04

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

50,25

36,35

27,84

46,32

32,09

32,09

16,04

16,04

MAT.

188,52

12,08

12,07

1.036,85

188,52

15,17
16,34
82,65
225,91
148,14
12,08

12,07

316,63

199,99

133,05

103,24

Total

238,77

48,43

39,91

1.083,17

238,77

17,41
20,59
94,33
225,91
148,14
48,43

39,91

348,72

232,08

149,09

119,28

50,25

290,80

222,72

46,32

50,25

2,24

76,50

1.017,80

779,52

1.636,59

128,36

497,24

112,28

Total
MAT.

188,52

96,64

96,56

1.036,85

188,52

15,17
294,12
247,95
903,64
592,56
338,24

337,96

16.148,13

799,96

4.124,55

722,68

Total
205.210,70

238,77

387,44
319,28

5.962,68

1.083,17

238,77

17,41
370,62
282,99
903,64
592,56

1.356,04
1.117,48

49.650,72

17.784,72

928,32

4.621,79

834,96

Peso (%)
2,802 %
0,003 %
0,005 %

0,004 %

0,081 %

0,015 %

0,003 %

0,000 %
0,005 %
0,004 %
0,012 %
0,008 %
0,019 %
0,015 %

0,678 %

0,243 %

0,013 %

0,063 %

0,011 %
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% AMERICAS

Item

6.11.3.5

6.11.3.6

6.11.3.7

6.11.3.8

6.11.3.9

6.11.3.10

6.11.3.11

6.11.3.12

6.11.3.13

6.11.3.14

6.11.3.15

6.11.3.16

6.11.3.17

6.11.3.18

6.11.3.19

Codigo Banco

SENAR-180 Proprio

91959 SINAPI

91967 SINAPI

92023 SINAPI

97598 SINAPI

92001 SINAPI

91997 SINAPI

91992 SINAPI

92005 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR-215 Proprio

SENAR-216 Proprio

SENAR-217 Préprio

SENAR-206 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- . o
Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO

+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 93 70,29 32,09 59,00 91,09 2.984,37 5.487,00 8.471,37 0,116 %
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

0
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U 2 D226 Sl S e S 222 (2222 et
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E o
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U i A Crafeke AL Sl Gk AL petu BRI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4 61,98 39,39 40,93 80,32 157,56 163,72 321,28 0,004 %
AF_03/2023
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO - o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF09/2024 UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO o
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN " 4042 274 28,64 52,38 261,14 315,04 576,18 0,008 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO o
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10 45,83 28,85 3045 59,00 285,50 304,50 590,00 0,008 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE o
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 6 56,44 41,00 32,14 73,14 246,00 192,84 438,84 0,006 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO o
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2 7346 44,92 5028 95,20 89,84 100,56 19040 0,003 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR
ELETRONICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E  UN 23 78,63 12,82 89,08 101,90 294,86 2.048,84 2.343,70 0,032 %
INSTALACAO
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMINIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A +
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - UN 3 494,47 64,19 576,64 640,83 192,57 1.729,92 1.922,49 0,026 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MOVEL - COR BRANCO - Iy . 90,08 32,00 84,65 116,74 64.18 169,30 233.48 0,003 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO

VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENCA E TEMPORIZADOR (PERMANECE
LIGADO 5 MINUTOS APOS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENGA) - UN 4 643,06 36,35 797,05 833,40 145,40 3.188,20 3.333,60 0,046 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br
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% AMERICAS

Item

6.11.3.20

6.11.4

6.11.4.1

6.11.4.2

6.11.4.3

6.11.4.4

6.11.4.5

6.11.4.6

6.11.4.7

6.11.4.8

6.11.4.9

6.11.4.10

6.11.4.11

6.11.4.12

6.11.4.13

6.11.4.14

Codigo Banco

SENAR-229 Proprio

ELEO017 Proprio

SENAR-177 Préprio

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

00038091 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MOVEL - SERRA UN 23 103,98 32,09 102,66

COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15° FRENTE - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXACAO E DERIVAGAO, m 24 56,02 32,09 40,51
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21 97,13 13,91 11,97
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100 3,35 1,46 2,88
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 800 4,80 1,85 4,37
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 400 734 249 702
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’

2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 60 10.18 3.26 9,93

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 120 14,95 8,59 10,78
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 20 60,08 33,72 44,14
INSTALACAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 25 23,60 15,39 15,19
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 i £ L sk Sz
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO UN 10 4,13 0,00 5,35
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 10 1,59 0,00 2,06
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN 10 2,56 0,00 3,31

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

134,75

72,60

125,88

6,22

9,51

13,19

19,37

77,86

30,58

27,02

13,99

5,35

=

=

738,07

770,16

292,11

146,00

480,00

996,00

195,60

.030,80

674,40

384,75

712,80

621,00

0,00

0,00

0,00

Total
MAT.

2.361,18

972,24

2.351,37

288,00

3.496,00

2.808,00

595,80

1.293,60

882,80

379,75

1.448,80

218,40

53,50

20,60

33,10

Total
205.210,70

3.099,25

25.679,18

1.742,40

2.643,48

434,00

4.976,00

3.804,00

791,40

2.324,40

1.557,20

764,50

2.161,60

839,40

53,50

20,60

33,10

Peso (%)

2,802 %
0,042 %
0,351 %
0,024 %
0,036 %

0,006 %

0,068 %

0,052 %

0,011 %

0,032 %

0,021 %

0,010 %

0,030 %

0,011 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %
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Item

1
6.11.4.15
6.11.4.16

6.11.5

6.11.5.1

6.11.5.2

6.11.5.3

6.11.5.4

6.11.5.5

6.11.5.6

6.11.5.7

6.11.5.8

6.11.5.9

6.11.5.10

6.11.5.11

6.11.5.12

6.11.6

6.11.6.1

6.11.6.2

6.11.6.3

Codigo Banco

88264 SINAPI

88247 SINAPI

ELEOQ17 Préprio

SENAR-177 Proprio

91864 SINAPI

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

00039598 SINAPI
00039602 SINAPI

98307 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

15° FRENTE - DADOS - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO UN
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento UND
e Instalacéo

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
15° FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT M
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Quant. Valor Unit

40

40

24

18

45

16

120

12

10

16

16

650

40

40

37,37

30,80

56,02

97,13

20,85

60,08

13,98

23,60

4,13

418,76
2,56
37,37

30,80

51,74

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

36,35

27,84

32,09

13,91

8,91

33,72

9,61

15,39

0,00

0,00
0,00
36,35

27,84

13,22

MAT.

12,08

12,07

40,51

111,97

18,11

542,71
3,31
12,08

12,07

9,20
2,76

53,83

Total

48,43

39,91

72,60

125,88

27,02

77,86

18,11

30,58

5,35

542,71
3,31
48,43

39,91

9,20
2,76

67,05

1.454,00

1.113,60

770,16

250,38

400,95

539,52

1.153,20

184,68

0,00

0,00
0,00
581,60

44544

528,80

Total
MAT.

483,20

482,80

972,24

2.015,46

814,95

706,24

1.020,00

182,28

53,50

14,42

1.085,42
23,17
193,28

193,12

5.980,00
110,40

2.153,20

Total
205.210,70

1.937,20
1.596,40

11.600,01

1.742,40

2.265,84

1.215,90

1.245,76

2.173,20

366,96

53,50

14,42

1.085,42
23,17
774,88
638,56
43.546,73
5.980,00
110,40

2.682,00

Peso (%)
2,802 %
0,026 %
0,022 %
0,158 %
0,024 %

0,031 %

0,017 %

0,017 %

0,030 %

0,005 %

0,001 %

0,000 %

0,015 %
0,000 %
0,011 %
0,009 %
0,595 %
0,082 %
0,002 %

0,037 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

1
6.11.6.4
6.11.6.5
6.11.6.6
6.11.6.7
6.11.6.8
6.11.6.9
6.11.6.10
6.11.6.11
6.11.6.12
6.11.6.13
6.11.6.14
6.11.6.15
6.11.6.16
6.11.6.17
6.11.6.18
6.11.6.19
6.11.6.20
6.11.6.21

6.12

6.12.1

6.12.2

Codigo Banco

98301 SINAPI
SENAR-113 Préprio
00039605 SINAPI
SENAR-202 Proprio
SENAR-203 Proprio
SENAR-204 Proprio
SENAR-205 Proprio
SENAR-206 Proprio
SENAR-207 Préprio
SENAR-208 Préprio
SENAR-209 Préprio
SENAR-210 Proprio
SENAR-211 Proprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
91677 SINAPI
SENAR-282 Proprio

SENAR-283 Proprio

SENAR-202 Proprio

89402 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%
< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
Bl N D A NS ICAIE CORLERBORIEC MERIOL UN 2 703,94 398,01 514,29 912,30 796,02 1.028,58 1.824,60 0,025 %

INSTALACAO. AF_11/2019
BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4

0
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 80 18,44 0,00 23,89 23,89 0,00 1.911,20 1.911,20 0,026 %
CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE UN 40 50,00 64,80 0,00 64,80 2.592,00 0,00 2.592,00 0,035 %
DIO (fibra optica) UN 2 620,00 0,00 803,52 803,52 0,00 1.607,04 1.607,04 0,022 %
FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 0,00 1.243,80 1.243,80 0,017 %
CORDAO DE FIBRA OPTICA UN 2 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 596,16 596,16 0,008 %
FUSAO DE FIBRA OPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %
R TAD D13 [FAREDIE = [N LEIRAS = [RORNEIGINIENING, eI (2 UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %
INSTALACAO
GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %
REGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA UN 1 4.470,00 0,00 5.560,62 5569,62 0,00 5.560,62 5.560,62 0.076 %
RACK) (24.6%)
CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %
Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 3 67,00 0,00 86,83 86,83 0,00 260,49 260,49 0,004 %
15° FRENTE - INSTALAGOES HIDRAULICAS 24.427,70 0,334 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de o
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Cédigo: 4900.C.PQ.LNK Deca)- U “ 2 2424 208,05 2202 L2y Bic20 S COlYs
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 18 14,69 0,08 9,05 19,03 179.64 162,90 342,54 0,005 %

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br
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QSMART
% AMERICAS

Item

6.12.3

6.12.4

6.12.5

6.12.6

6.12.7

6.12.8

6.12.9

6.12.10

6.12.11

6.12.12

6.12.13

6.12.14
6.12.15

6.13

6.13.1

Codigo Banco

99635 SINAPI

94792 SINAPI

103968 SINAPI

89628 SINAPI

89408 SINAPI

105233 SINAPI

89440 SINAPI

90443 SINAPI

SENAR-200 Proprio

SENAR-195 Proprio

SENAR-201 Préprio

88316 SINAPI

88309 SINAPI

AR-07 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF_08/2021 U “ SRS 2824 2 el
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 129,83 16,34 151,91 168,25
AF_08/2021

BUCHA DE REDUQAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 17,22 4,62 17,69 22,31
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 W 2 aaew (228 oSS EERE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8 10,88 8,55 555 14.10

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4 8,56 3,31 7,78 11,09
INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 16 10,45 10,17 3,37 13,54
MM. AF_09/2023

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO UN 4 618,45 17,89 783,62 801,51
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN 8 14,93 11,41 7,93 19,34

CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO UN 4 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean

para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui 2 SR 059 26550 L2258
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 28,71 25,28 11,92 37,20
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 36,91 35,79 12,04 47,83
15° FRENTE - AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT 20032.8

(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE UN 3 16.800,00 0,00 20.932,80

0,
ATE 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR (24.6%)

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

233,08

65,36

18,48

50,32

68,40

13,24

91,28

162,72

71,56

342,32

26,76

1.011,20

1.431,60

Total
MAT.

1.837,08

607,64

70,76

203,52

44,40

31,12

63,44

53,92

3.134,48

7.460,04

5.063,56

476,80

481,60

62.798,40

Total
205.210,70

2.070,16

673,00

89,24

253,84

112,80

44,36

154,72

216,64

3.206,04

7.802,36

5.090,32

1.488,00
1.913,20

155.024,02

62.798,40

Peso (%)

2,802 %

0,028 %

0,009 %

0,001 %

0,003 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %

0,003 %

0,044 %

0,107 %

0,070 %

0,020 %
0,026 %

2,117 %

0,858 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

6.13.2

6.13.3

6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.13.7

6.13.8

6.13.9

6.13.10

6.13.11

6.13.12

6.13.13

6.13.14

6.14

6.14.1

Codigo Banco

AR-20 Proprio

AR-10 Proprio

AR-02BB Préprio

AR-03CC Proprio

97329 SINAPI

103289 SINAPI

89865 SINAPI

105154 SINAPI

89362 SINAPI

89869 SINAPI

103288 SINAPI
100308 SINAPI

88243 SINAPI

101909 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

INSUMOS INSTALAGCAO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
15° FRENTE - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

120

120

50

14

40

40

1

3.220,00

3.620,00

2.669,98

3.914,98

58,46

33,26

21,03

7,33

11,95

12,64

19,30
40,19

29,78

251,27

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

0,00

698,46

960,37

3,82

16,06

3,61

9,26

17,26
40,01

26,67

28,80

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

4.012,12

4.510,52

2.761,83

4.113,44

71,94

37,02

11,19

5,88

296,84

Total

4012,12
(24.6%)

4510,52
(24.6%)

3.460,29

5.073,81

75,76

43,10

27,25

9,49

15,48

16,38

25,01
52,08

38,59

325,64

0,00

0,00

1.396,92

5.762,22

458,40

729,60

803,00

50,54

66,92

74,08

103,56
1.600,40

1.066,80

28,80

Total
MAT.

8.024,24

27.063,12

5.523,66

24.680,64

8.632,80

4.442,40

559,50

82,32

41,44

56,96

46,50
482,80

476,80

296,84

Total
205.210,70

8.024,24

27.063,12

6.920,58

30.442,86

9.091,20

5.172,00

1.362,50

132,86

108,36

131,04

150,06
2.083,20
1.543,60

2.329,73

325,64

Peso (%)

2,802 %

0,110 %

0,370 %

0,095 %

0,416 %

0,124 %

0,071 %

0,019 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %

0,002 %
0,028 %
0,021 %

0,032 %

0,004 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.15.4

6.15.5

6.15.6

Codigo Banco

101905 SINAPI

SENAR-197 Proprio

SENAR-196 Proprio

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR-230 Proprio

SENAR-229 Proprio

SENAR-286 Proprio

SENAR-271 Proprio

SENAR-246 Proprio

SENAR-240 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit

< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE U i 228 1 22E0 26820 200 22E0 26820 AT
PLACA DE SINALIZALIZAGAO SEMPRE ACESA (SAIDA) FACE UNICA -
INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34
INSTALACAO
BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - INTELBRAS MODELO BLZA i 2 229,00 8,50 288,19 206,78 17.18 576,38 593,56

1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96
15° FRENTE - COMUNICAGAO VISUAL 35.349,82
PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em

vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e UN P 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 1.166,40 1.166,40

desbotamento. - DIMENSAO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 3 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 9.613,08 9.613,08
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - UN 8 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 6.739,20 6.739,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 1 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 2.720,30 2.720,30
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM ACRILICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUICHE DE MAPA
DO PARANA EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48
FIXACAO COM 6 BOTOES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTOES INOX - UN 2 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 2.151,36 2.151,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Peso (%)

2,802 %

0,004 %

0,002 %

0,008 %

0,000 %

0,013 %

0,483 %

0,016 %

0,131 %

0,092 %

0,037 %

0,042 %

0,029 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

6.15.7

6.15.8

6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

6.16.5

6.16.6

6.16.7

6.16.8

6.16.9

6.16.10

6.16.11

Codigo Banco

SENAR-221 Préprio

1060 Proprio

SENAR-269 Proprio

SENAR-232 Proprio

SENAR-600 Proprio

SENAR-280 Proprio

SENAR-284 Proprio

SENAR-255 Proprio
SENAR-237 Proprio
SENAR-236 Proprio

SENAR-238 Proprio

SENAR-239 Proprio

SENAR-243 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total M. O.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Adesivo - DIMENSAO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco

Fosco 0.10 feito em vinil com impressao digital Eco-solvente de 1.440dpis de m 20,76 210,00 0,00 272,16 272,16 0,00

resolugdo, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequagdes - Garantia de
12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Mapa do Parana com 2.20m x 1.50m - Painel em mdf recortado a laser no
formato do Parana com adesivo impresso aplicado na face, instalado a 10cm da UN 1 3.260,00 0,00 4.224,96 4.224,96 0,00
parede com espagadores - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15° FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 16819,75

similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO U CIREEY00 DRy R (24.6%) 080
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 10353,01

similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO U i SR DO (24.6%) 080
Maquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - 829,48
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO I 2 Bl g B (24.6%) g
Lixeira Tramontina Smart Automatica com Sensor em Ago Inox com Acabamento

Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAGAO L < o2Las G0 Co.20 Co.20 G0
PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolé Double vision em tecido translicido com

comando de alivio + Persiana rolé em tecido black out com comando de alivio )

Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por M 23,5 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00
vaos com dimensdes iguais ndo superiores a 1.40m cada - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00
Dispenser P/ Papel Higiénico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO

E INSTALACAO UN 4 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00
Porta Copos Descartaveis 200/80ml Café Agua Dispenser Preto Organizador

Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAGAO L 2 e G0 o402 o402 G0
Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L - UN 1 36,99 0,00 47,93 47.93 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

5.650,04

4.224,96

16.819,75

10.353,01

1.658,96

2.703,60

54.516,24

0,00
922,72
961,60

1.658,88

114,04

527,23

Total
205.210,70

5.650,04

4.224,96

94.912,09

16.819,75

10.353,01

1.658,96

2.703,60

54.516,24

1.283,04
922,72
961,60

1.658,88

114,04

527,23

Peso (%)

2,802 %

0,077 %

0,058 %

1,296 %

0,230 %

0,141 %

0,023 %

0,037 %

0,744 %

0,018 %
0,013 %
0,013 %

0,023 %

0,002 %

0,007 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

6.16.12
6.16.13

6.16.14

6.17.1

7.4

7.4.1

7411

7412

7413

7414

7415

7416

7417

7418

7419

7.4.1.10
7.4.2

7421

Codigo Banco

1041 Proprio
88273 SINAPI

88243 SINAPI

SENAR-245 Proprio

97622 SINAPI
97638 SINAPI
102191 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97665 SINAPI
97660 SINAPI

97633 SINAPI
104793 SINAPI

97641 SINAPI

100265 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

B.D.L
29,6%

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descrigao Und Quant. Valor Unit

Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Quadro Decorativo Cozinha Area Gourmet Café | Love Coffee Kit com 3 Quadros - UN 2
bimper 2

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16

797,00 0,00 1.032,91 1.032,91

34,23 32,61 11,75 44,36

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59

15° FRENTE - PAISAGISMO
Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da

Terra em material fibra de vidro e de alto padrao de acabamento) - tipo cilindrico ~ UN 3
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60

10° FRENTE
10° FRENTE - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

10° FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIGCOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 600 0,73 0,66 0,28 0,94
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10° FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE:
M2). AF_07/2019

m?* 55 76,09 68,17 98,61

m? 25 11,09 10,04 4,33 14,37

m? 42 31,69 29,56 11,51 41,07

m? 42 33,14 30,10 42,94

m? 8,4 12,83 11,65 4,97 16,62

UN 28 2,42 2,20 0,93 3,13
UN 50 0,89 0,80 0,35 1,15
m? 147,5 30,67

27,73 12,01 39,74

m? 147,5 3,91 3,52 1,54 5,06

m? 42 1,10 0,97 0,45 1,42

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

0,00
521,76

426,72

0,00

3.749,35
251,00
1.241,52
1.264,20
97,86
61,60
40,00

4.090,17

396,00

519,20

40,74

Total
MAT. Total
205.210,70
2.065,82 2.065,82
188,00 709,76
190,72 617,44
7.192,80
7.192,80 7.192,80
725.251,83
40.957,59
16.767,96
1.674,20 5.423,55
108,25 359,25
483,42 1.724,94
539,28 1.803,48
41,74 139,60
26,04 87,64
17,50 57,50
1.771,48 5.861,65
168,00 564,00
227,15 746,35
24.189,63
18,90 59,64

Peso (%)
2,802 %
0,028 %
0,010 %
0,008 %

0,098 %

0,098 %

9,903 %
0,559 %
0,229 %
0,074 %
0,005 %
0,024 %
0,025 %
0,002 %
0,001 %
0,001 %

0,080 %

0,008 %

0,010 %
0,330 %

0,001 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7422

7423

7424

7425

7426
7.5
7.5.1

7.5.1.1

75.1.2

75.1.3

7.51.4

7515

7.5.2

7521

7522

7523

7.6

Codigo Banco

100267 SINAPI
100272 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

96372 SINAPI

104718 SINAPI

96370 SINAPI

96374 SINAPI

103332 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

104611 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und uant. Valor Unit

¥ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:

UNID). AF_07/2019 UN 6 2,21 1,94 0,92
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: N

M2). AF_07/2019 m 42 1,66 1,46 0,69
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90*CM ~ UN 205 3,16 0,00 4,09
LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m? L t EoL30 G0 £S5 .52
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 514235 441721 224727
10° FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS

10° FRENTE - PAREDES

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES N

DRYWALL. AF_06/2017 m e e 252 S
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM - 78 130,89 20,51 130,82

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS  m? 36 64,71 13,58 70,28
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.

AF_07/2023 M 16 36,58 3,23 44,17
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 15 144,34 108,05 79,01

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

10° FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m? 30 5,93 3,50 4,18
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 30 50,48 35,22 30,20
MENOR QUE 5M?, E = 17,56MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA m? 32 110,39 34,57 108,49
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

10° FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

2,86

895,92

6.664,48

41,38

169,63

83,86

47,40

187,06

7,68

65,42

143,06

8.834,42

198,90

2.325,18

488,88

51,68

1.620,75

105,00

1.056,60

1.106,24

Total
MAT.

5,52
28,98

838,45

9.855,12

4.494,54

3.028,74

10.905,96

2.530,08

706,72

1.185,15

125,40

906,00

3.471,68

Total
205.210,70

17,16
90,30

838,45

9.855,12

13.328,96
29.812,96
23.042,04

3.227,64

13.231,14

3.018,96

758,40

2.805,90

6.770,92

230,40

1.962,60

4.577,92

81.943,06

Peso (%)
2,802 %
0,000 %
0,001 %

0,011 %

0,135 %

0,182 %
0,407 %
0,315 %

0,044 %

0,181 %

0,041 %

0,010 %

0,038 %

0,092 %

0,003 %

0,027 %

0,063 %

1,119 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.6.1

7.6.1.1

7.6.1.2

7.6.1.3

7.6.1.4

7.6.1.5

7.6.1.6

7.7

7.74

7.75

7.7.6

7.7.8
7.8

7.81

Codigo Banco

90952 SINAPI

SENAR-182 Proprio

104596 SINAPI

SENAR-203 Proprio

SENAR-204 Proprio

SENAR-205 Proprio

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
95305 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR-268 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
10° FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT
NIVELA RAPIDO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO EM PLACAS 60X60 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCETO PISO VINILICO)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL
10° FRENTE - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

10° FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS

SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (115 x 15 cm) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

UN

Quant. Valor Unit

130

125

122,4

11,88

9,72

111
111
111
242

30
242
192

50

2,3

117,22

112,43

163,39

230,00

230,00

230,00

315,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

49,68

64,80

0,00

0,00

MAT.

102,23

80,90

162,48

298,08

298,08

298,08

3,11
11,26

86,84

408,24

Total

151,91

145,70

211,75

298,08

298,08

298,08

54,35

7,65
22,40
30,61
19,14

6,02
18,42

135,04

408,24

6.458,40

8.100,00

0,00

0,00

3.620,82
450,66
1.106,67
3.838,12
203,10
704,22
1.374,72

2.410,00

0,00

Total
MAT.

13.289,90

10.112,50

812,40

36.484,99

3.541,19

2.897,33

2.412,03
398,49
1.379,73
3.569,50
371,10
752,62
2.161,92

4.342,00

938,95

Total
205.210,70

81.943,06

19.748,30

18.212,50

1.058,75

36.484,99

3.541,19

2.897,33

29.095,70
6.032,85
849,15
2.486,40
7.407,62
574,20
1.456,84
3.536,64
6.752,00
7.791,55

938,95

Peso (%)
2,802 %

1,119 %

0,270 %

0,249 %

0,014 %

0,498 %

0,048 %

0,040 %

0,397 %
0,082 %
0,012 %
0,034 %
0,101 %
0,008 %
0,020 %
0,048 %
0,092 %
0,106 %

0,013 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.8.2

7.8.3

7.9

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.4

7.10.5

7.10.6

Codigo Banco

SENAR-287 Proprio

318 Proprio

96114 SINAPI

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

SENAR-191 Préprio

90830 SINAPI

SENAR-169 Proprio

94589 SINAPI

SENAR-188 Proprio

SENAR-193 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10
cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (260x62 cm com rodopias de 10
cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10° FRENTE - FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO -
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

10° FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO - CONFORME PADRAO EXISTENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

m?

m2

UN

UN

m2

UN

57

80

90

93,5

20

43

Quant. Valor Unit

1.288,00

2.711,52

82,02

31,53

260,88

2.350,82

197,54

78,49

31,72

1.646,09

3.944,64

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

0,00

27,05

12,27

31,27

176,34

46,22

8,09

14,92

256,37

491,12

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

1.669,24

3.514,12

79,24

28,59

306,83

2.870,32

209,79

93,63

26,18

1.876,96

4.621,13

Total

1.669,24

3.514,12

106,29

40,86

338,10

3.046,66

256,01

101,72

41,10

2.133,33

5.112,25

0,00

0,00

1.541,85

981,60

2.814,30

352,68

231,10

756,41

298,40

11.023,91

982,24

Total
MAT.

3.338,48

3.514,12

4.516,68

2.287,20

27.614,70

5.740,64

1.048,95

8.754,41

523,60

80.709,28

9.242,26

Total
205.210,70

3.338,48

3.514,12

39.756,33

6.058,53

3.268,80

30.429,00

149.895,84

6.093,32

1.280,05

9.510,82

822,00

91.733,19

10.224,50

Peso (%)

2,802 %

0,046 %

0,048 %
0,543 %
0,083 %

0,045 %

0,416 %

2,047 %

0,083 %

0,017 %

0,130 %

0,011 %

1,253 %

0,140 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.10.7

7.10.8

7.10.9

7.10.10

7.1
7111

71111

7.11.1.2

71113

711.1.4

7.11.1.5

7.11.1.6
71117

7.11.2

Codigo Banco

SENAR-192 Proprio

1044 Proprio

SENAR-220 Proprio

SENAR-227 Proprio

90447 SINAPI

93009 SINAPI

92986 SINAPI

101561 SINAPI

101894 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR

Pelicula Nano Ceramica Térmica Redugéo de Calor 85% Ultravioleta 99,9 %
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR

Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalagdo

10° FRENTE - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

10° FRENTE - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10° FRENTE - PAINEL ELETRICO - INTERNO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

m2

UN

UN

UN

42,5

20

80

20

Quant. Valor Unit

2.350,82

230,00

3.053,31

2.898,60

10,80

38,22

39,47

16,32

184,24

37,37

30,80

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

B.D.L
29,6%

M. O.

176,34

0,00

176,34

144,44

10,35

8,26

4,46

50,25

36,35

27,84

MAT.

2.870,32

298,08

3.780,74

3.612,14

3,64

41,27

46,69

21,05

188,52

12,08

12,07

Total

3.046,66

298,08

3.957,08

3.756,58

13,99

49,53

51,15

21,15

238,77

48,43

39,91

352,68

0,00

176,34

288,88

31,05

165,20

356,80

50,25

290,80

222,72

Total
MAT.

5.740,64

12.668,40

3.780,74

7.224,28

10,92

825,40

3.735,20

421,00

188,52

96,64

96,56

Total
205.210,70

6.093,32

12.668,40

3.957,08

7.513,16

123.684,09
6.493,06

41,97

990,60

4.092,00

423,00

238,77

387,44
319,28

5.744,81

Peso (%)

2,802 %

0,083 %

0,173 %

0,054 %

0,103 %

1,689 %
0,089 %

0,001 %

0,014 %

0,056 %

0,006 %

0,003 %

0,005 %
0,004 %

0,078 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

7.11.21

71122

7.11.2.3

711.2.4

7.11.2.5

7.11.2.6

7.11.2.7

7.11.2.8

7.11.2.9

7113

7.11.3.1

7.11.3.2

7.11.3.3

7.11.3.4

7.11.3.5

7.11.3.6

7.11.3.7

Codigo Banco

101881 SINAPI

101894 SINAPI

93653 SINAPI
93655 SINAPI
93664 SINAPI
00039456 SINAPI
00039471 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR-175 Proprio

SENAR-179 Proprio

SENAR-176 Proprio

SENAR-194 Préprio

SENAR-180 Proprio

91959 SINAPI

91967 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricdo Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 1 835,78 46,32 1.036,85 1.083,17
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN T 184 Sl s R
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN ! s 224 il it
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 12 30 = o At
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2 20 D 5259 2483
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTEDE40. o e 000l 291 22591
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN fiitsd o s
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 37,37 36,35 12,08 48,43
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28 30,80 27,84 12,07 39,91
10° FRENTE - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN o AR eHiel Sl Sk
PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3 179,08 3209 19999 232,08
SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN R0t {o0HINISS. 00 [ @200
SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO » 02,04 604 10024 11928

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 56 70,29 32,09 59,00 91,09
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN ! 5526 34,00 37,61 71,61
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3 74,08 44,92 51,08 96,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

46,32

50,25

1.017,80

779,52

1.123,15

96,27

64,16

224,56

1.797,04

34,00

134,76

Total
MAT.

1.036,85

188,52

15,17
196,08
165,30
903,64
592,56
338,24

337,96

11.082,05

599,97

532,20

1.445,36

3.304,00

37,61

153,24

Total
205.210,70

1.083,17

238,77

17,41
247,08
188,66
903,64
592,56

1.356,04
1.117,48

30.467,98

12.205,20

696,24

596,36

1.669,92

5.101,04

71,61

288,00

Peso (%)

2,802 %

0,015 %

0,003 %

0,000 %
0,003 %
0,003 %
0,012 %
0,008 %
0,019 %
0,015 %

0,416 %
0,167 %
0,010 %

0,008 %

0,023 %

0,070 %

0,001 %

0,004 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

7.11.3.8

7.11.3.9

7.11.3.10

7.11.3.11

7.11.3.12

7.11.3.13

7.11.3.14

7.11.3.15
7.11.3.16
7.11.3.17

7.11.4

7.11.4.1

71142

71143

71144

71145

Codigo Banco

92023 SINAPI

97598 SINAPI

92001 SINAPI

91997 SINAPI

SENAR-215 Proprio

SENAR-229 Préprio

SENAR-216 Proprio

SENAR-217 Proprio
88264 SINAPI

88247 SINAPI

ELEO17 Préprio

SENAR-177 Proprio

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR
ELETRONICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MOVEL - SERRA
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMINIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A +
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MOVEL - COR BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10° FRENTE - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM
ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

24

10

40

40

33

100

1000

400

61,98

72,35

40,42

45,53

78,63

103,98

494,47

90,08
37,37

30,80

56,02

97,13

4,80

7,34

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

39,39

20,75

23,74

28,55

12,82

32,09

64,19

32,09
36,35

27,84

32,09

13,91

1,46

1,85

2,49

MAT.

40,93

73,01

28,64

30,45

89,08

102,66

576,64

84,65
12,08

12,07

40,51

111,97

2,88

4,37

7,02

Total

80,32

93,76

52,38

59,00

101,90

134,75

640,83

116,74
48,43

39,91

72,60

125,88

4,34

6,22

9,51

78,78

41,50

569,76

142,75

128,20

320,90

192,57

32,09
1.454,00

1.113,60

288,81

459,03

146,00

1.850,00

996,00

Total
MAT.

81,86

146,02

687,36

152,25

890,80

1.026,60

1.729,92

84,65
483,20

482,80

364,59

3.695,01

288,00

4.370,00

2.808,00

Total
205.210,70

160,64

187,52

1.257,12

295,00

1.019,00

1.347,50

1.922,49

116,74
1.937,20
1.596,40

32.435,44

653,40

4.154,04

434,00

6.220,00

3.804,00

Peso (%)

2,802 %
0,002 %
0,003 %

0,017 %

0,004 %

0,014 %

0,018 %

0,026 %

0,002 %
0,026 %
0,022 %

0,443 %

0,009 %

0,057 %

0,006 %

0,085 %

0,052 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.11.4.6

7.11.4.7

7.11.4.8

7.11.4.9

7.11.4.10

7.11.4.11

7.11.4.12

7.11.4.13

7.11.4.14
7.11.4.15
7.11.4.16

7.11.5

7.11.5.1

7.11.5.2

71153

7.11.5.4

7.11.5.5

7.11.5.6

Codigo Banco

91930 SINAPI

95802 SINAPI

91837 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

ELEOQ17 Préprio

SENAR-177 Proprio

91864 SINAPI

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 60 1018 326 093
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ’ ’ ’
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 13 60,08 33,72 44.14

GALVANIZADO DN 25 MM (1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE M 200 32,38 15,57 26,39
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 25 23,60 15,39 15,19
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 60 050 1059 S
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

AN UN 5 413 0,00 5,35
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 5 159 0,00 2,06
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN ° &2 e Sl
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07

10° FRENTE - DADOS - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m 15 56,02 32,09 40,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM

ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO i 2 Sk e ilen
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 27 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DN 25 MM (1 UN 6 60,08 3372 4414
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1) " 150 13,98 061 650

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN 12 23,60 15,39 15,19
INSTALAGAO. AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

13,19

77,86

41,96

30,58

27,02

13,99

5,35

3,31
48,43

39,91

72,60

125,88

27,02

77,86

18,11

30,58

195,60

438,36

3.114,00

384,75

588,06

621,00

0,00

0,00

0,00
1.454,00

1.113,60

481,35

69,55

240,57

202,32

1.441,50

184,68

Total

MAT.

595,80

573,82

5.278,00

379,75

1.195,26

218,40

26,75

10,30

16,55
483,20

482,80

607,65

559,85

488,97

264,84

1.275,00

182,28

Total
205.210,70

791,40

1.012,18

8.392,00

764,50

1.783,32

839,40

26,75

10,30

16,55
1.937,20
1.596,40

10.774,73

1.089,00

629,40

729,54

467,16

2.716,50

366,96

Peso (%)

2,802 %
0,011 %
0,014 %

0,115 %

0,010 %

0,024 %

0,011 %

0,000 %

0,000 %

0,000 %
0,026 %
0,022 %

0,147 %

0,015 %

0,009 %

0,010 %

0,006 %

0,037 %

0,005 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.l.
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descrigao Und uant. Valor Unit Peso (%
9 ¥ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
71157 00001872 SINAPI gg'ésnggg’SAGEM’ S [P, (RI24F 2 PRARAEIANROIIO AL || o 5 413 0,00 5,35 5,35 0,00 26,75 26,75 0,000 %
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
71158 00038099 SINAPI PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 5 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 10,30 10,30 0,000 %
SUPORTE)
71159 E-MATO13 Préprio Sﬁ::gigéiONECT'V'DADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento -\ 2 41876 0,00 542,71 542,71 000  1.08542 108542  0,015%
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E .
7.115.10 00038091 SINAPI INTERRUPTORES UN 5 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 16,55 16,55 0,000 %
7.11.5.11 ELE504 Préprio Cetben o esEEie ARAD SRy VD Com Tenia APEriEetn- UND 1 79,90 0,00 103,55 103,55 0,00 103,55 103,55 0,001 %
Fornecimento e Instalagéo
711512 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 30,80 27,84 12,07 39,91 1.113,60 482,80 1.596,40 0,022 %
711513 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 37,37 36,35 12,08 48,43 1.454,00 483,20 1.937,20 0,026 %
7.11.6 10° FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 37.768,07 0,516 %
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT .
7.11.6.1 00039598 SINAPI 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 501 7,10 0,00 9,20 9,20 0,00 4.609,20 4.609,20 0,063 %
71162 00039602 SINAPI CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN 22 2,13 0,00 2,76 2,76 0,00 60,72 60,72 0,001 %
71163 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 22 51,74 13,22 53,83 67,05 290,84 1.184,26 1.475,10 0,020 %
71164 98301 SINAPI IPAIREE] (FANTEIL 2 (FOIRIZAS), @R EIRLR 613 = (RO N IO (= UN 1 703,94 398,01 514,29 912,30 398,01 514,29 912,30 0,012 %

INSTALAGAO. AF_11/2019
7.11.6.5 SENAR-113 Préprio BANDEJA FIXA PARA RACK UN 1 118,90 0,00 154,09 154,09 0,00 154,09 154,09 0,002 %
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4

0,
71166 00039605 SINAPI L A DE 256 M UN 44 18,44 0,00 23,89 23,89 000 105,16 105116  0,014%
74167  SENAR202 Préprio  CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE UN 22 50,00 64,80 0,00 6480 142560 000 142560  0,019%
74168  SENAR203 Proprio  DIO (fibra optica) UN 2 62000 000 80352 80352 000 160704 160704  0,022%
74169  SENAR204 Propro  FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO M 60 16,00 0,00 20,73 20,73 000 124380 124380 0,017 %
741610  SENAR-205 Proprio  CORDAO DE FIBRA OPTICA UN 2 23000 000 29808 29808 0,00 596,16 596,16 0,008 %
741611  SENAR-206 Proprio  FUSAO DE FIBRA OPTICA UN 12 16000 207,36 000 20736  2.48832 000 248832 0,034 %
711612  SENAR207 Prépric | ack 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E UN 1 82500 000 106920  1.069,20 000 106920 106920  0,015%
INSTALAGAO
711613  SENAR208 Proprio  GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 25920 0,004 %
711614  SENAR209 Proprio  REGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 14650 000 18986 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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QSMART
% AMERICAS

Item

1
7.11.6.15
7.11.6.16
7.11.6.17
7.11.6.18
7.11.6.19
7.11.6.20
7.12

7121

7.12.2

7123

7124

7.12.5

7126

7127

7.12.8

7.12.9

Codigo Banco

SENAR-210 Préprio
SENAR-211 Préprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
91677 SINAPI

SENAR-282 Proprio

89628 SINAPI

SENAR-202 Proprio

99635 SINAPI

94792 SINAPI

89402 SINAPI

SENAR-200 Proprio

SENAR-195 Préprio

SENAR-201 Proprio

103968 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA
RACK)

CONECTOR GBIC MULTIMODO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC

10° FRENTE - INSTALAGOES HIDRAULICAS

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de
Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Cdédigo: 4900.C.PQ.LNK Deca)-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ASSENTO SANITARIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

120

120

16

24

4.470,00
760,00
37,37
30,80
115,27

37,00

48,97

187,21

399,34

129,83

14,69

618,45

1.505,09

981,93

17,22

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

B.D.L
29,6%

M. O.

12,58

23,57

58,27

16,34

9,98

17,89

85,58

6,69

4,62

MAT.

5.569,62
984,96
12,08

12,07

50,88

219,05

459,27

151,91

9,05

783,62

1.865,01

1.265,89

17,69

Total

5569,62
(24.6%)

984,96
48,43
39,91

149,38

47,95

63,46

242,62

517,54

168,25

19,03

801,51

1.950,59

1.272,58

22,31

0,00
0,00
4.362,00
3.340,80
2.342,56

0,00

37,74

70,71

174,81

49,02

239,52

35,78

171,16

20,07

13,86

Total
MAT.

5.569,62
1.969,92
1.449,60
1.448,40

47,52

95,90

152,64

657,15

1.377,81

455,73

217,20

1.567,24

3.730,02

3.797,67

53,07

Total
205.210,70

5.569,62
1.969,92
5.811,60
4.789,20
2.390,08
95,90
26.344,70

190,38

727,86

1.5562,62

504,75

456,72

1.603,02

3.901,18

3.817,74

66,93

Peso (%)
2,802 %
0,076 %
0,027 %
0,079 %
0,065 %
0,033 %
0,001 %
0,360 %

0,003 %

0,010 %

0,021 %

0,007 %

0,006 %

0,022 %

0,053 %

0,052 %

0,001 %

64/114



’SMART
% AMERICAS

Item

7.12.10

71211

7.12.12

7.12.13

7.12.14
7.12.15
7.12.16

71217

7.12.18

7.12.19

7.13.1

7.13.2

7.13.3

7.13.4

Codigo Banco

89408 SINAPI

105233 SINAPI

89440 SINAPI

90443 SINAPI

100853 SINAPI
88309 SINAPI
103052 SINAPI

88316 SINAPI

SENAR-200 Proprio

SENAR-195 Proprio

AR-07 Proprio

AR-20 Proprio

SENAR-275 Proprio

AR-10 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUBSTITUIGAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN 32 MM.
AF_08/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10° FRENTE - AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE
ATE 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

40

40

Quant. Valor Unit

10,88

8,56

14,93

10,45

327,95
36,91
50,04

28,71

618,45

1.505,09

16.800,00

3.220,00

1.546,00

3.620,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

8,55

3,31

11,41

10,17

20,19
35,79
37,14

25,28

17,89

85,58

0,00

0,00

MAT.

5,55

7,78

3,37

404,83
12,04
27,711

11,92

783,62

1.865,01

20.932,80

4.012,12

1.926,31

4.510,52

Total

14,10

11,09

19,34

13,54

425,02
47,83
64,85

37,20

801,51

1.950,59

20932,8
(24.6%)

4012,12
(24.6%)

1926,31
(24.6%)

4510,52
(24.6%)

51,30

9,93

68,46

122,04

60,57
1.431,60
111,42

1.011,20

53,67

256,74

0,00

0,00

Total
MAT.

33,30

23,34

47,58

40,44

1.214,49
481,60
83,13

476,80

2.350,86

5.595,03

41.865,60

8.024,24

1.926,31

18.042,08

Total
205.210,70

84,60

33,27

116,04

162,48

1.275,06
1.913,20
194,55

1.488,00

2.404,53

5.851,77

117.200,36

41.865,60

8.024,24

1.926,31

18.042,08

Peso (%)

2,802 %

0,001 %

0,000 %

0,002 %

0,002 %

0,017 %
0,026 %
0,003 %

0,020 %

0,033 %

0,080 %

1,600 %

0,572 %

0,110 %

0,026 %

0,246 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

7.13.5

7.13.6

7.13.7

7.13.8

7.13.9

7.13.10

7.13.11

7.13.12

7.13.13

7.13.14

7.13.15

7.13.16

7.13.17

Codigo Banco

AR-02BB Préprio

AR-01BB Préprio

AR-03CC Proprio

97329 SINAPI

103290 SINAPI

103289 SINAPI

89865 SINAPI

105154 SINAPI

89362 SINAPI

89869 SINAPI

103288 SINAPI
100308 SINAPI

88243 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricdo Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

INSUMOS INSTALAGCAO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE E DEMAIS ~ UN 1 2.182,48 698,46 2.130,03 2.828,49
ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 90 58,46 3,82 71,94 75,76
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 10 50,76 6,46 59,32 65,78
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 100 33,26 6,08 37,02 43,10
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

UN 2 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29

UN 4 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M %0 2 15558 5k 2ie
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM

RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14 7,33 3,61 5,88 9,49
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN ! 115 = e 78
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 8 o = 7ol 68
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE

DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 6 = = e 2501
MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,92 38,59

10° FRENTE - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

1.396,92

698,46

3.841,48

343,80

64,60

608,00

803,00

50,54

66,92

74,08

103,56
1.600,40

1.066,80

Total
MAT.

5.523,66

2.130,03

16.453,76

6.474,60

593,20

3.702,00

559,50

82,32

41,44

56,96

46,50
482,80

476,80

Total
205.210,70

6.920,58

2.828,49

20.295,24

6.818,40

657,80

4.310,00

1.362,50

132,86

108,36

131,04

150,06
2.083,20
1.543,60

4.065,90

Peso (%)

2,802 %

0,095 %

0,039 %

0,277 %

0,093 %

0,009 %

0,059 %

0,019 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %

0,002 %
0,028 %
0,021 %

0,056 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

7.14.5

7.14.6

7.15

7.15.1

7.15.2

7.15.3

7.15.4

7.15.5

7.15.6

Codigo Banco

101909 SINAPI

101905 SINAPI

SENAR-197 Proprio

SENAR-196 Proprio

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR-230 Proprio

SENAR-229 Proprio

SENAR-286 Proprio

SENAR-271 Proprio

SENAR-246 Proprio

SENAR-240 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und M.O.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE U
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA i
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZALIZAGAO SEMPRE ACESA (SAIDA) FACE UNICA -
INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - INTELBRAS MODELO BLZA i

1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO I
10° FRENTE - COMUNICAGAO VISUAL

PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em

vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e UN

desbotamento. - DIMENSAO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM ACRILICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUICHE DE MAPA
DO PARANA EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - UN
FIXACAO COM 6 BOTOES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTOES INOX - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Quant. Valor Unit

251,27

223,77

89,00

229,00

15,61

380,00

450,00

2.472,50

650,00

2.099,00

1.190,00

830,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

28,80

28,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAT.

296,84

261,20

106,75

288,19

20,23

492,48

583,20

3.204,36

842,40

2.720,30

1.542,24

1.075,68

Total

325,64

290,00

115,34

296,78

20,23

492,48

583,20

3.204,36

842,40

2.720,30

1.542,24

1.075,68

57,60

57,60

17,18

17,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total
MAT.

593,68

522,40

213,50

576,38

40,46

1.969,92

1.166,40

6.408,72

4.212,00

2.720,30

3.084,48

1.075,68

Total
205.210,70

651,28

580,00

230,68

593,56

40,46

1.969,92

23.391,50

1.166,40

6.408,72

4.212,00

2.720,30

3.084,48

1.075,68

Peso (%)

2,802 %

0,009 %

0,008 %

0,003 %

0,008 %

0,001 %

0,027 %

0,319 %

0,016 %

0,088 %

0,058 %

0,037 %

0,042 %

0,015 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.15.7

7.15.8

7.16

7.16.1

7.16.2

7.16.3

7.16.4

7.16.5

7.16.6

7.16.7

7.16.8

7.16.9

7.16.10

7.16.11

7.16.12

Codigo Banco

ELE505 Proprio

SENAR-221 Proprio

SENAR-232 Proprio

SENAR-600 Proprio

SENAR-243 Proprio

SENAR-280 Proprio

1041 Proprio
SENAR-234 Proprio

SENAR-263 Proprio

SENAR-284 Proprio

SENAR-255 Proprio
SENAR-236 Proprio
SENAR-238 Proprio

SENAR-237 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

QUADRO BRANCO (0.90M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTOES INOX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Adesivo - DIMENSAO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco
Fosco 0.10 feito em vinil com impresséao digital Eco-solvente de 1.440dpis de
resolugdo, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequagdes - Garantia de
12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10° FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

Maquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V -
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Lixeira Tramontina Smart Automatica com Sensor em Ago Inox com Acabamento
Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Quadro Decorativo Cozinha Area Gourmet Café | Love Coffee Kit com 3 Quadros -

bimper 2

PERSIANA UNILUX - Medida 1,00x1,20 - PHA 25mm - Gloss White -
FORNECIMENTO SEM INSTALAGCAO

PERSIANA UNILUX - Medida 1,50x1,20 - PHA 25mm - Gloss White -
FORNECIMENTO SEM INSTALAGAO

PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolé Double vision em tecido translicido com
comando de alivio + Persiana rolé em tecido black out com comando de alivio )
Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por
vaos com dimensdes iguais ndo superiores a 1.40m cada - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SERVIGCO DE INSTALAGAO DE PERSIANAS

Dispenser P/ Papel Higiénico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

B.D.L
29,6%

Valor Unit com BDI

Quant. Valor Unit

1

13,6

3
3

3

M. O.

810,00 0,00
210,00 0,00
8.309,00 0,00
665,72 0,00
36,99 0,00
521,53 0,00
797,00 0,00
204,33 0,00
306,49 0,00
1.790,00 0,00
55,00 71,28
185,50 0,00
320,00 0,00
178,00 0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

1.049,76

272,16

10.353,01

829,48

47,93

675,90

1.032,91
264,81

397,21

2.319,84

0,00
240,40
414,72

230,68

Total

1.049,76

272,16

10353,01
(24.6%)

829,48
(24.6%)

47,93

675,90

1.032,91
264,81

397,21

2.319,84

71,28
240,40
414,72

230,68

0,00

1.211,76

0,00

Total
MAT.

1.049,76

3.674,16

10.353,01

829,48

287,58

2.027,70

1.032,91
264,81

794,42

20.878,56

0,00
721,20
1.244,16

692,04

Total
205.210,70

1.049,76

3.674,16

41.721,85

10.353,01

829,48

287,58

2.027,70

1.032,91
264,81

794,42

20.878,56

1.211,76
721,20
1.244,16

692,04

Peso (%)

2,802 %

0,014 %

0,050 %

0,570 %
0,141 %

0,011 %

0,004 %

0,028 %

0,014 %
0,004 %

0,011 %

0,285 %

0,017 %
0,010 %
0,017 %

0,009 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

7.16.13

7.16.14

7.16.15

7171

8.4

8.41

8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

84.14

8.4.1.5

8.4.1.6

8.4.1.7

8.4.1.8

8.4.1.9

8.4.1.10

8.4.1.11

8.4.2

Codigo Banco

SENAR-239 Proprio

88243 SINAPI

88273 SINAPI

SENAR-245 Proprio

97622 SINAPI
97638 SINAPI
102191 SINAPI
97645 SINAPI
97644 SINAPI
97665 SINAPI
97660 SINAPI
97633 SINAPI

97643 SINAPI

104793 SINAPI

97641 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

B.D.L
29,6%

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. 0. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Porta Copos Descartaveis 200/80ml Café Agua Dispenser Preto Organizador

Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO U i GRAE 080 LY
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75
10° FRENTE - PAISAGISMO

Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da

Terra em material fibra de vidro e de alto padrao de acabamento) - tipo cilindrico ~ UN 4 1.850,00 0,00 2.397,60
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11° FRENTE

11° FRENTE - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

11° FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, o

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m & e c o
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 5

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 20 % e S
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 5

ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 m S SLcS ZIRE 1t
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 34,5 33,14 30,10 12,84
AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 7 12,83 11,65 497
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 o 28 282 220 DEE
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 46 089 080 035
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’ ’ ’
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 5

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m & Sl 208 (v
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 5

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m &% L S0EY ek
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM2 E

MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 600 0,73 0,66 0,28
AF_09/2023

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 96 3.91 352 1,54

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
11° FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

57,02

38,59

44,36

2.397,60

0,00

426,72

521,76

0,00

2.045,10
200,80
1.019,82
1.038,45
81,55
57,20
36,80
166,38

2.780,10

396,00

337,92

Total
MAT.

57,02

190,72

188,00

9.590,40

913,20
86,60
397,09
442,98
34,79
24,18
16,10
72,06

1.182,60

168,00

147,84

Total
205.210,70

57,02

617,44
709,76

9.590,40

9.590,40

551.738,03
30.461,84
11.645,56

2.958,30
287,40
1.416,91
1.481,43
116,34
81,38
52,90
238,44

3.962,70

564,00

485,76

18.816,28

Peso (%)

2,802 %
0,001 %

0,008 %
0,010 %

0,131 %

0,131 %

7,534 %
0,416 %
0,159 %
0,040 %
0,004 %
0,019 %
0,020 %
0,002 %
0,001 %
0,001 %
0,003 %

0,054 %

0,008 %

0,007 %

0,257 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.4.21

8.4.22

8.4.23

84.24

8.4.25

8.4.2.6
8.5

8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.1.2

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.2

8.5.2.1

8.5.2.2

8.5.2.3

Codigo Banco

100265 SINAPI
100267 SINAPI
100272 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

103332 SINAPI

96372 SINAPI

104718 SINAPI

96370 SINAPI

96374 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

104611 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: 5

M2). AF_07/2019 m 34,5 1,10 0,97 0,45
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:

UNID). AF_07/2019 U % 22 e e
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 5

M2). AF_07/2019 m 34,5 1,66 1,46 0,69
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM  UN 152 3,16 0,00 4,09
LOCAQAO DE CACAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5 U £ Cosd 000 Bl
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27

11° FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS
11° FRENTE - PAREDES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m? 5 144,34 108,05 79,01
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES

2
DRYWALL. AF_06/2017 o 45 31,93 2,55 38,83
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM - 45 130,89 2081 139,82

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS ~ m? 32 64,71 13,58 70,28
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

11° FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 m? 10 5,93 3,50 4,18
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10 50,48 35,22 30,20
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA m? 32 110,39 34,57 108,49
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M 12 36,58 3,23 4417

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

895,92

6.664,48

187,06

41,38

169,63

83,86

47,40

7,68

65,42

143,06

33,46

0,00

6.625,81

540,25

114,75

1.341,45

434,56

38,76

35,00

352,20

1.106,24

Total
MAT.

15,53
3,68
23,80

621,68

8.063,28

3.370,91

395,05

1.747,35

6.291,90

2.248,96

530,04

41,80

302,00

3.471,68

Total
205.210,70

48,99
11,44
74,17

621,68

8.063,28

9.996,72
18.991,99

13.683,07

935,30

1.862,10

7.633,35

2.683,52

568,80

5.308,92

76,80

654,20

4.577,92

Peso (%)
2,802 %
0,001 %
0,000 %
0,001 %

0,008 %
0,110 %

0,137 %
0,259 %

0,187 %

0,013 %

0,025 %

0,104 %

0,037 %

0,008 %

0,072 %

0,001 %

0,009 %

0,063 %

70/114



’SMART
% AMERICAS

Item

8.6

8.6.1

8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

8.6.1.4

8.6.1.5

8.6.1.6

8.7

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.8

8.8

Codigo Banco

90952 SINAPI

SENAR-182 Proprio

SENAR-203 Proprio

SENAR-204 Proprio

SENAR-205 Proprio

104596 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
95305 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
11° FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS
11° FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT
NIVELA RAPIDO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO EM PLACAS 60X60 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCETO PISO VINILICO)

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL

PISO VINILICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA
AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

11° FRENTE - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

11° FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

Quant. Valor Unit

96

91

59

59

59

115

20

115

78

37

117,22

112,43

230,00

230,00

230,00

163,39

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

49,68

64,80

0,00

49,27

MAT.

102,23

80,90

298,08

298,08

298,08

162,48

3,11
11,26

86,84

Total

151,91

145,70

298,08

298,08

298,08

211,75

54,35

7,65
22,40
30,61
19,14

6,02
18,42

135,04

4.769,28

5.896,80

0,00

246,35

1.924,58
239,54
588,23

1.823,90
135,40
334,65
558,48

1.783,40

Total
MAT.

9.814,08

7.361,90

23.607,93

2.897,33

1.824,24

812,40

1.282,07
211,81
733,37

1.696,25
247,40
357,65
878,28

3.213,08

Total
205.210,70

57.230,31

57.230,31

14.583,36

13.258,70

23.607,93

2.897,33

1.824,24

1.058,75

16.008,09
3.206,65
451,35
1.321,60
3.520,15
382,80
692,30
1.436,76
4.996,48

6.710,99

Peso (%)
2,802 %
0,781 %

0,781 %

0,199 %

0,181 %

0,322 %

0,040 %

0,025 %

0,014 %

0,219 %
0,044 %
0,006 %
0,018 %
0,048 %
0,005 %
0,009 %
0,020 %
0,068 %

0,092 %

71114



SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.l.
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
: - SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (115 x 15 cm) - o
8.8.1 SENAR-268 Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,15 315,00 0,00 408,24 408,24 0,00 469,47 469,47 0,006 %
: - TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 o
8.8.2 SENAR-287 Préprio cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 1.288,00 0,00 1.669,24 1.669,24 0,00 3.338,48 3.338,48 0,046 %
y - TAMPO DE GRANITO - PRETO SAO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 o
8.8.3 SENAR-601 Préprio cm. Acabamento: % esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 2.240,00 0,00 2.903,04 2.903,04 0,00 2.903,04 2.903,04 0,040 %
8.9 11° FRENTE - FORRO 28.712,16 0,392 %
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5 o
8.9.1 96114 SINAPI ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS m 55 82,02 27,05 79,24 106,29 1.487,75 4.358,20 5.845,95 0,080 %
8.9.2 96123 SINAPI M S A S RORRCIMOLRURAEMIDRIVVALEICOMIEZRCER A M 13,5 31,53 12,27 28,59 40,86 165,64 385,97 551,61 0,008 %

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
8.9.3 SENAR-001 Préprio TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO - m? 66 260,88 31,27 306,83 338,10 2.063,82 20.250,78 22.314,60 0,305 %
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

8.10 11° FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES 135.637,88 1,852 %

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO

(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU

8.10.1 SENAR-191 Préprio SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE  UN 1 2.350,82 176,34  2.870,32  3.046,66 176,34 2.870,32 3.046,66 0,042 %
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO
(PRODUZIDA COMPLETA EM INDUSTRIA), FOLHA PESADA OU

8.10.2 SENAR-192 Préprio SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ~ UN 2 2.350,82 176,34  2.870,32  3.046,66 352,68 5.740,64 6.093,32 0,083 %
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFERENCIA:
PORMADE OU SIMILAR
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA

8.10.3 SENAR-169 Préprio - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E M 52 78,49 8,09 93,63 101,72 420,68 4.868,76 5.289,44 0,072 %

INSTALACAO

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -

8.104 94589 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

M 15,5 31,72 14,92 26,18 41,10 231,26 405,79 637,05 0,009 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br 72/114



’SMART
% AMERICAS

Item

8.10.5

8.10.6

8.10.7

8.10.8

8.10.9

8.10.10

8.11.1

8.11.1.1

8.11.1.2

8.11.1.3

8.11.1.4

8.11.1.5

Codigo Banco

SENAR-188 Proprio

SENAR-193 Proprio

90830 SINAPI

1044 Proprio

SENAR-226 Proprio

SENAR-227 Proprio

90447 SINAPI

93009 SINAPI

92980 SINAPI
88264 SINAPI

101893 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS
INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE
ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO - CONFORME PADRAO EXISTENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1
FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

Pelicula Nano Ceramica Térmica Redugéo de Calor 85% Ultravioleta 99,9 %
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO (DIVISORIA COM 4 DIVISOES
FIXAS) - MONTANTES VERTICAIS DO PISO AO TETO SEM EMENDAS -
LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e
APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalagdo

11° FRENTE - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

11° FRENTE - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

UN

UN

m?

m?

UN

UN

Quant. Valor Unit

34,5

34

12,75

20

100

1.646,09

3.944,64

197,54

230,00

1.646,09

2.898,60

10,80

38,22

10,71

37,37

104,21

B.D.L
29,6%

M. O.

256,37

491,12

46,22

256,37

144,44

10,35

8,26

36,35

12,75

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

1.876,96

4.621,13

209,79

298,08

1.876,96

3.612,14

3,64

41,27

13,31

12,08

122,30

Total

2.133,33

5.112,25

256,01

298,08

2.133,33

3.756,58

13,99

49,53

13,88

48,43

135,05

8.844,76

491,12

138,66

0,00

3.268,71

144,44

31,05

165,20

57,00

290,80

12,75

Total
MAT.

64.755,12

4.621,13

629,37

10.134,72

23.931,24

3.612,14

10,92

825,40

1.331,00

96,64

122,30

Total
205.210,70

73.599,88

5.112,25

768,03

10.134,72

27.199,95

3.756,58

103.211,34
3.262,34

41,97

990,60

1.388,00

387,44

135,05

Peso (%)

2,802 %

1,005 %

0,070 %

0,010 %

0,138 %

0,371 %

0,051 %

1,409 %
0,045 %

0,001 %

0,014 %

0,019 %

0,005 %

0,002 %

73/114



’SMART
% AMERICAS

Item

8.11.1.6

8.11.2

8.11.2.1

8.11.2.2

8.11.2.3

8.11.2.4

8.11.2.5

8.11.2.6

8.11.2.7

8.11.2.8

8.11.2.9

8.11.2.10

8.11.3

8.11.3.1

8.11.3.2

8.11.3.3

8.11.3.4

8.11.3.5

Codigo Banco

88247 SINAPI

101881 SINAPI

93659 SINAPI
93653 SINAPI
93655 SINAPI
93664 SINAPI
00039446 SINAPI
00039445 SINAPI
00039471 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

SENAR-175 Proprio

SENAR-179 Proprio

SENAR-176 Proprio

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
11° FRENTE - PAINEL ELETRICO - INTERNO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11° FRENTE - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

8 30,80
1 835,78
1 29,84
1 13,44
6 15,89
1 72,79
2 155,61
1 152,89
4 114,31
28 37,37
28 30,80
24 269,08
2 179,08
3 115,04
1 92,04
40 70,29

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

27,84

46,32

12,12
2,24
4,25

11,68

0,00
36,35

27,84

32,09

32,09

16,04

16,04

32,09

MAT.

12,07

1.036,85

26,55
15,17
16,34
82,65
201,67
198,14
148,14
12,08

12,07

316,63

199,99

133,05

103,24

59,00

Total

39,91

1.083,17

38,67
17,41
20,59
94,33
201,67
198,14
148,14
48,43

39,91

348,72

232,08

149,09

119,28

91,09

222,72

46,32

12,12
2,24
25,50

11,68

1.017,80

779,52

770,16

64,18

48,12

176,44

1.283,60

Total
MAT.

96,56

1.036,85

26,55
15,17
98,04
82,65
403,34
198,14
592,56
338,24

337,96

7.599,12

399,98

399,15

1.135,64

2.360,00

Total
205.210,70

319,28

5.024,68

1.083,17

38,67
17,41
123,54
94,33
403,34
198,14
592,56
1.356,04
1.117,48

25.149,80

8.369,28

464,16

447,27

1.312,08

3.643,60

Peso (%)
2,802 %
0,004 %

0,069 %

0,015 %

0,001 %
0,000 %
0,002 %
0,001 %
0,006 %
0,003 %
0,008 %
0,019 %
0,015 %

0,343 %

0,114 %

0,006 %

0,006 %

0,018 %

0,050 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

8.11.3.6

8.11.3.7

8.11.3.8

8.11.3.9

8.11.3.10

8.11.3.11

8.11.3.12

8.11.3.13

8.11.3.14

8.11.3.15

8.11.3.16

8.11.3.17

8.11.3.18

8.11.4

8.11.4.1

8.11.4.2

Codigo Banco

91967 SINAPI

SENAR-217 Préprio

SENAR-229 Proprio

SENAR-216 Proprio

92001 SINAPI

91997 SINAPI

91992 SINAPI

92005 SINAPI

SENAR-215 Proprio

SENAR-206 Proprio

97598 SINAPI
88247 SINAPI

88264 SINAPI

ELEOQ17 Préprio

SENAR-177 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MOVEL - COR BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MOVEL - SERRA
COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMINIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A +
BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR
ELETRONICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENCA E TEMPORIZADOR (PERMANECE
LIGADO 5 MINUTOS APOS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENGA) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SENSOR DE PRESENGCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11° FRENTE - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM
ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

2 74,08
1 90,08
16 103,98
1 494,47
10 40,42
2 45,53
2 56,44
1 73,46
16 78,63
2 643,06
1 72,35
40 30,80
40 37,37
6 56,02
22 97,13

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

44,92

32,09

32,09

64,19

23,74

28,55

41,00

44,92

12,82

36,35

20,75
27,84

36,35

32,09

13,91

MAT.

51,08

84,65

102,66

576,64

28,64

30,45

32,14

50,28

89,08

797,05

73,01
12,07

12,08

40,51

111,97

Total

96,00

116,74

134,75

640,83

52,38

59,00

73,14

95,20

101,90

833,40

93,76
39,91

48,43

72,60

125,88

89,84

32,09

513,44

64,19

237,40

57,10

82,00

44,92

205,12

72,70

20,75
1.113,60

1.454,00

192,54

306,02

Total
MAT.

102,16

84,65

1.642,56

576,64

286,40

60,90

64,28

50,28

1.425,28

1.594,10

73,01
482,80

483,20

243,06

2.463,34

Total
205.210,70

192,00

116,74

2.156,00

640,83

523,80

118,00

146,28

95,20

1.630,40

1.666,80

93,76
1.596,40
1.937,20

21.584,52

435,60

2.769,36

Peso (%)

2,802 %
0,003 %
0,002 %

0,029 %

0,009 %

0,007 %

0,002 %

0,002 %

0,001 %

0,022 %

0,023 %

0,001 %
0,022 %
0,026 %

0,295 %
0,006 %

0,038 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.11.4.3

8.11.4.4

8.11.4.5

8.11.4.6

8.11.4.7

8.11.4.8

8.11.4.9

8.11.4.9

8.11.4.10

8.11.4.11

8.11.4.12

8.11.4.13

8.11.4.14
8.11.4.15

8.11.5

8.11.5.1

8.11.5.2

Codigo Banco

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

88247 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91857 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

00038091 SINAPI

88264 SINAPI

ELEO17 Préprio

SENAR-177 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und M.O.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN

GALVANIZADO DN 25 MM (1

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M
E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4' X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

11° FRENTE - DADOS - DISTRIBUIGAO

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM
ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

100

700

400

60

40

12

100

40

40

40

20

Quant. Valor Unit

3,35

4,80

10,18

30,80

60,08

23,60

21,36

20,85

10,80

4,13

2,56

37,37

56,02

97,13

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

1,46

1,85

2,49

3,26

27,84

33,72

15,39

9,56

0,00

36,35

32,09

13,91

MAT.

2,88

4,37

9,93

12,07

44,14

15,19

18,12

18,11

3,64

5,35

3,31

12,08

40,51

111,97

Total

4,34

6,22

9,51

13,19

39,91

77,86

30,58

27,68

27,02

13,99

5,35

3,31

48,43

72,60

125,88

Total
M. O. MAT. Total
205.210,70
146,00 288,00 434,00
1.295,00 3.059,00 4.354,00
996,00 2.808,00 3.804,00
195,60 595,80 791,40
1.113,60 482,80 1.596,40
269,76 353,12 622,88
184,68 182,28 366,96
956,00 1.812,00 2.768,00
356,40 724,40 1.080,80
414,00 145,60 559,60
0,00 32,10 32,10
0,00 12,36 12,36
0,00 19,86 19,86
1.454,00 483,20 1.937,20
10.436,30
192,54 243,06 435,60
278,20 2.239,40 2.517,60

Peso (%)

2,802 %

0,006 %

0,059 %

0,052 %

0,011 %

0,022 %

0,009 %

0,005 %

0,038 %

0,015 %

0,008 %

0,000 %

0,000 %

0,000 %
0,026 %

0,143 %
0,006 %

0,034 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.11.5.3

8.11.5.4

8.11.5.5

8.11.5.6

8.11.5.7

8.11.5.8

8.11.5.9

8.11.5.10

8.11.5.11

8.11.5.12

8.11.6

8.11.6.1

8.11.6.2

8.11.6.3

8.11.6.4

8.11.6.5

8.11.6.6

8.11.6.7

8.11.6.8

8.11.6.9

8.11.6.10

Codigo Banco

91864 SINAPI

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

00039598 SINAPI
00039602 SINAPI
98307 SINAPI
98301 SINAPI
SENAR-113 Préprio
00039605 SINAPI
SENAR-202 Proprio
SENAR-203 Proprio
SENAR-204 Proprio

SENAR-205 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento
e Instalagcao

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11° FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

BANDEJA FIXA PARA RACK

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE
DIO (fibra 6ptica)
FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO

CORDAO DE FIBRA OPTICA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

30

120

12

32

32

465

24

24

48

24

60

20,85

60,08

13,98

B.D.L
29,6%

M. O.

8,91

33,72

9,61

64,80
0,00
0,00

0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

18,11

4414

8,50

803,52
20,73

298,08

Total

27,02

77,86

18,11

267,30

67,44

1.153,20

184,68

0,00

0,00

0,00
0,00
1.163,20

890,88

0,00
1.555,20
0,00
0,00

0,00

Total
MAT.

543,30

88,28

1.020,00

182,28

32,10

12,36

1.085,42
19,86
386,56

386,24

4.278,00
66,24
1.291,92
514,29
154,09
1.146,72
0,00
1.607,04
1.243,80

596,16

Total
205.210,70

810,60

155,72

2.173,20

366,96

32,10

12,36

1.085,42
19,86
1.549,76
1.277,12
37.753,70
4.278,00
66,24
1.609,20
912,30
154,09
1.146,72
1.555,20
1.607,04
1.243,80

596,16

Peso (%)

2,802 %
0,011 %

0,002 %

0,030 %

0,005 %

0,000 %

0,000 %

0,015 %
0,000 %
0,021 %
0,017 %
0,516 %
0,058 %
0,001 %
0,022 %
0,012 %
0,002 %
0,016 %
0,021 %
0,022 %
0,017 %

0,008 %

77114



QSMART
% AMERICAS

Item

1

8.11.6.11
8.11.6.12
8.11.6.13
8.11.6.14
8.11.6.15
8.11.6.16
8.11.6.17
8.11.6.18
8.11.6.19
8.11.6.20

8.12

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

Codigo Banco

SENAR-206 Proprio
SENAR-207 Préprio
SENAR-208 Préprio
SENAR-209 Préprio
SENAR-210 Proprio
SENAR-211 Proprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
91677 SINAPI

SENAR-282 Proprio

SENAR-202 Proprio

SENAR-200 Proprio

89402 SINAPI

99635 SINAPI

94792 SINAPI

SENAR-195 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%

< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
FUSAO DE FIBRA OPTICA UN 12 160,00 207,36 0,00 207,36 2.488,32 0,00 2.488,32 0,034 %
R 12U-DE IPAREDIE = NIELERAS = (ORI CIAIENIe, MeNIAEaY 2 UN 1 825,00 0,00 1.069,20 1.069,20 0,00 1.069,20 1.069,20 0,015 %
INSTALACAO
GUIA DE CABO 1U UN 5 40,00 0,00 51,84 51,84 0,00 259,20 259,20 0,004 %
REGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK UN 1 146,50 0,00 189,86 189,86 0,00 189,86 189,86 0,003 %
NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA UN 1 4.470,00 0,00 5.569,62 5569,62 0,00 5.569,62 5.569,62 0,076 %
RACK) (24.6%)
CONECTOR GBIC MULTIMODO UN 2 760,00 0,00 984,96 984,96 0,00 1.969,92 1.969,92 0,027 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,37 36,35 12,08 48,43 4.362,00 1.449,60 5.811,60 0,079 %
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 30,80 27,84 12,07 39,91 3.340,80 1.448,40 4.789,20 0,065 %
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 115,27 146,41 2,97 149,38 2.342,56 47,52 2.390,08 0,033 %
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC UN 1 37,00 0,00 47,95 47,95 0,00 47,95 47,95 0,001 %
11° FRENTE - INSTALAGOES HIDRAULICAS 14.259,10 0,195 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de UN 2 187,21 23,57 219,05 242,62 4714 438,10 485,24 0,007 %

Gaveta Até 1” Deca Link Cromado Cédigo: 4900.C.PQ.LNK Deca)-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA (Bacia
Convencional Deca | Quadra — Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO UN 2 618,45 17,89 783,62 801,51 35,78 1.567,24 1.603,02 0,022 %
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

0
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 8 14,69 9.98 9,05 19,03 179,64 162,90 342,54 0,005 %
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO o
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2 399,34 58,27 489,27 517,54 116,54 918,54 1.035,08 0,014 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 129,83 16,34 151,91 168,25 32,68 303,82 336,50 0,005 %
AF_08/2021
CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 -
DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO UN 2 1.505,09 85,58 1.865,01 1.950,59 171,16 3.730,02 3.901,18 0,053 %

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.12.7

8.12.8

8.12.9

8.12.10

8.12.11

8.12.12

8.12.13

8.12.14

8.12.15

8.12.16

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

8.13.5

Codigo Banco

SENAR-201 Proprio

103052 SINAPI

89628 SINAPI

103968 SINAPI

89408 SINAPI

105233 SINAPI

89440 SINAPI

90443 SINAPI

88309 SINAPI

88316 SINAPI

AR-07 Proprio

AR-20 Proprio

AR-10 Proprio

SENAR-275 Proprio

AR-01BB Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ASSENTO SANITARIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean
para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUBSTITUICAO DE REGISTRO OU VALVULA, ROSCAVEL, DN 32 MM.
AF_08/2021

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11° FRENTE - AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT
(CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE
ATE 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT
(EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR

INSUMOS INSTALAGAO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE
CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE E DEMAIS
ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

12

40

40

981,93

50,04

48,97

17,22

10,88

10,45

36,91

28,71

16.800,00

3.220,00

3.620,00

1.546,00

2.182,48

B.D.L
29,6%

M. O.

6,69

37,14

12,58

4,62

8,55

10,17

35,79

25,28

0,00

0,00

0,00

698,46

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

1.265,89

27,711

50,88

17,69

5,55

3,37

12,04

11,92

20.932,80

4.012,12

4.510,52

1.926,31

2.130,03

Total

1.272,58

64,85

63,46

22,31

14,10

11,09

19,34

13,54

47,83

37,20

20932,8
(24.6%)

4012,12
(24.6%)

4510,52
(24.6%)

1926,31
(24.6%)

2.828,49

13,38

74,28

25,16

9,24

51,30

122,04

1.431,60

1.011,20

0,00

0,00

698,46

Total
MAT.

2.531,78

55,42

101,76

35,38

33,30

15,56

15,86

40,44

481,60

476,80

20.932,80

4.012,12

9.021,04

1.926,31

2.130,03

Total
205.210,70

2.545,16

129,70

126,92

44,62

84,60

22,18

38,68

162,48

1.913,20
1.488,00

62.950,23

20.932,80

4.012,12

9.021,04

1.926,31

2.828,49

Peso (%)

2,802 %
0,035 %

0,002 %

0,002 %

0,001 %

0,001 %

0,000 %

0,001 %

0,002 %

0,026 %
0,020 %

0,860 %

0,286 %

0,055 %

0,123 %

0,026 %

0,039 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

8.13.6

8.13.7

8.13.8

8.13.9

8.13.10

8.13.11

8.13.12

8.13.13

8.13.14

8.13.15

8.13.16

8.13.17

8.14

8.14.1

Codigo Banco

AR-02BB Préprio

AR-03CC Proprio

97329 SINAPI

103289 SINAPI

97332 SINAPI

89865 SINAPI

105154 SINAPI

89362 SINAPI

89869 SINAPI

103288 SINAPI
100308 SINAPI

88243 SINAPI

101909 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricdo Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

INSUMOS INSTALAGCAO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

INSUMOS INSTALACAO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO
SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GAS REFRIGERANTE
E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAGAO, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 34 58,46 3,82 71,94 75,76
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO M 50 33,26 6,08 37,02 43,10
FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 16 46,23 4,09 55,82 59,91
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN 1 2.669,98 698,46 2.761,83 3.460,29

UN 2 3.914,98 960,37 4.113,44 5.073,81

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 30 2 1552 15k 2ie
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM

RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12 7,33 3,61 5,88 9,49
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 6 115 = e 78
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 8 o = 7ol 68
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE

DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 6 = = e 2501
MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 40,19 40,01 12,07 52,08
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 29,78 26,67 11,02 38,59
11° FRENTE - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE i R sspo| 20884 32564

BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

698,46

1.920,74

129,88

304,00

65,44

481,80

43,32

57,36

74,08

103,56
1.600,40

1.066,80

28,80

Total
MAT.

2.761,83

8.226,88

2.445,96

1.851,00

893,12

335,70

70,56

35,52

56,96

46,50
482,80

476,80

296,84

Total
205.210,70

3.460,29

10.147,62

2.575,84

2.155,00

958,56

817,50

113,88

92,88

131,04

150,06
2.083,20
1.543,60

2.032,95

325,64

Peso (%)

2,802 %

0,047 %

0,139 %

0,035 %

0,029 %

0,013 %

0,011 %

0,002 %

0,001 %

0,002 %
0,002 %
0,028 %
0,021 %

0,028 %

0,004 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.14.2

8.14.3

8.14.4

8.14.5

8.14.6

8.15.1

8.15.2

8.15.3

8.15.4

8.15.5

8.15.6

Codigo Banco

101905 SINAPI

SENAR-197 Proprio

SENAR-196 Proprio

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR-230 Proprio

SENAR-229 Proprio

SENAR-286 Proprio

SENAR-271 Proprio

SENAR-246 Proprio

SENAR-240 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total

Descricao Und uant. Valor Unit

< Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE U i 228 1 22E0 26820 200 22E0 26820 AT
PLACA DE SINALIZALIZAGAO SEMPRE ACESA (SAIDA) FACE UNICA -
INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1 89,00 8,59 106,75 115,34 8,59 106,75 115,34
INSTALACAO
BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - INTELBRAS MODELO BLZA i q 229,00 8,50 288,19 206,78 8,50 288,19 206,78

1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00 20,23 20,23
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO UN 2 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00 984,96 984,96
11° FRENTE - COMUNICAGAO VISUAL 19.916,62
PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em

vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e UN 1 450,00 0,00 583,20 583,20 0,00 583,20 583,20

desbotamento. - DIMENSAO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 1 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 3.204,36 3.204,36
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - UN 4 650,00 0,00 842,40 842,40 0,00 3.369,60 3.369,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 1 2.099,00 0,00 2.720,30 2.720,30 0,00 2.720,30 2.720,30
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EXPOSITOR EM ACRILICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUICHE DE MAPA
DO PARANA EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - UN 2 1.190,00 0,00 1.542,24 1.542,24 0,00 3.084,48 3.084,48
FIXACAO COM 6 BOTOES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM
ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTOES INOX - UN 2 830,00 0,00 1.075,68 1.075,68 0,00 2.151,36 2.151,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Peso (%)

2,802 %

0,004 %

0,002 %

0,004 %

0,000 %

0,013 %

0,272 %

0,008 %

0,044 %

0,046 %

0,037 %

0,042 %

0,029 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

8.15.7

8.15.8

8.16.1

8.16.2

8.16.3

8.16.4

8.16.5

8.16.6

8.16.7

8.16.8

8.16.9

8.16.10
8.16.11
8.16.12

8.16.13

Codigo Banco

SENAR-221 Préprio

SENAR-

201N Proprio

SENAR-232 Proprio

SENAR-600 Proprio

SENAR-243 Proprio

SENAR-280 Proprio

SENAR-284 Proprio

SENAR-236 Proprio

SENAR-237 Proprio

SENAR-239 Proprio

SENAR-238 Proprio
SENAR-255 Proprio
88273 SINAPI

88243 SINAPI

1041 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Adesivo - DIMENSAO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco

Fosco O—.‘IOIfe|tol em vinil com |m_pressao digital Eco-solvente de— 1.440dpis Qe m 1375 210,00 0,00 272,16 272,16 0,00
resolugdo, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequagdes - Garantia de

12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - 5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 4,6 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00
11° FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 10353,01

similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO L t ES0S00 COORICES2 0 (24.6%) G0
Maquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - 829,48
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO U i Elehit D S (24.6%) DL
Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO I v St g e e B0
Lixeira Tramontina Smart Automatica com Sensor em Aco Inox com Acabamento

Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAGAO L 2 o2Las G0 Co0 Co.20 G0
PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolé Double vision em tecido translicido com

comando de alivio + Persiana rolé em tecido black out com comando de alivio )

Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas dividas por M 14 1.790,00 0,00 2.319,84 2.319,84 0,00
vaos com dimensdes iguais ndo superiores a 1.40m cada - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Dispenser P/ Papel Higiénico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2 185,50 0,00 240,40 240,40 0,00
Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00
Porta Copos Descartaveis 200/80ml Café Agua Dispenser Preto Organizador

Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAGAO U i GRAE 080 LU LU 080
Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO

E INSTALACAO UN 2 320,00 0,00 414,72 414,72 0,00
SERVIGO DE INSTALAGAO DE PERSIANAS UN 18 55,00 71,28 0,00 71,28 1.283,04
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,23 32,61 11,75 44,36 521,76
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 29,78 26,67 11,92 38,59 426,72
Quadro Decorativo Cozinha Area Gourmet Café | Love Coffee Kit com 3 Quadros - UN 1 797.00 0,00 1.032,91 1.032,91 0,00

bimper 2

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

3.742,20

1.061,12

10.353,01

829,48

335,51

1.351,80

32.477,76

480,80

461,36

57,02

829,44

0,00
188,00
190,72

1.032,91

Total
205.210,70

3.742,20

1.061,12

50.819,33

10.353,01

829,48

335,51

1.351,80

32.477,76

480,80

461,36

57,02

829,44
1.283,04
709,76
617,44

1.032,91

Peso (%)

2,802 %

0,051 %

0,014 %

0,694 %
0,141 %

0,011 %

0,005 %

0,018 %

0,443 %

0,007 %

0,006 %

0,001 %

0,011 %
0,018 %
0,010 %
0,008 %

0,014 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

8.17

8.17.1

9.4
9.4.1
9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.1.3

9.4.1.4

9.4.15

9.4.1.6

9.4.2

9.4.21

9422

9423

9424

9.5

Codigo Banco

SENAR-245 Proprio

97637 SINAPI

97638 SINAPI

104793 SINAPI

97660 SINAPI
97665 SINAPI

97641 SINAPI

100267 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

104410 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

11° FRENTE - PAISAGISMO

Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da
Terra em material fibra de vidro e de alto padrdo de acabamento) - tipo cilindrico
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

HALL 17° ANDAR
HALL 17° ANDAR - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

HALL 17° ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIGOES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

HALL 17° ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM

LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE
ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m?

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HALL 17° ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

m2

m?

UN

UN

m2

UN

UN

UN

MES

m2

Quant. Valor Unit

2 1.850,00
12 3,81
5 11,09
100 0,73
2 0,89
6 2,42
30 3,91
1 2,21
39 3,16
2 691,30
0,5 5.142,35
10 5,93

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

3,44

10,04

0,66

0,00

4.417,21

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

2.397,60

1,49

4,33

0,28

895,92

2.247,27

Total

2.397,60

4,93

14,37

895,92

6.664,48

7,68

Total
M. O. MAT. Total
205.210,70
4.795,20
0,00 4.795,20 4.795,20
64.018,83
5.684,34
397,89
41,28 17,88 59,16
50,20 21,65 71,85
66,00 28,00 94,00
1,60 0,70 2,30
13,20 5,58 18,78
105,60 46,20 151,80
5.286,45
1,94 0,92 2,86
0,00 159,51 159,51
0,00 1.791,84 1.791,84
2.208,60 1.123,64 3.332,24
731,00
35,00 41,80 76,80

Peso (%)
2,802 %

0,065 %

0,065 %

0,874 %
0,078 %
0,005 %
0,001 %
0,001 %
0,001 %
0,000 %
0,000 %
0,002 %
0,072 %
0,000 %
0,002 %
0,024 %
0,046 %

0,010 %

0,001 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

9.7.3

9.7.4

9.7.5

9.7.10

9.7.11

9.8

9.9

9.9.1

Codigo Banco

87528 SINAPI

99804 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
102223 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

104519 SINAPI

100301 SINAPI

88310 SINAPI

SENAR-602 Proprio

96114 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit M. O. MAT. Total M. O.

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10 50,48 35,22 30,20 65,42 352,20
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

HALL 17° ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO

2
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 m 30 719 6,26 3,05 9,31 187,80
HALL 17° ANDAR - PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS 5
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m &% Al S22 il T S
;gN(i%(?;gLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 30 591 4,06 350 7.65 121,80
Ellz\l;'é_lEEGQBIESX:':C%I“L/IZCO/;;REMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, m2 30 17,29 0,07 12,43 22,40 299.10
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 5
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 8 2362 15,86 14,75 30,61 1.268,80
EI)?TTEURR;\]AOVERD'EE/SSSOA_SE:/gl(_)g‘]L”DICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m2 30 37,00 2515 22,91 48,06 75450
ELél':lAEA{g SAI\E;_AOZZEZA:;CRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 80 465 2,91 311 6,02 232,80
Ellz\l;'é_lEEGQBIESX:':C%I“L/IZCO/;;REMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 50 14.22 7.16 11,26 18.42 358,00
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA m2 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00

— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ,
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00
NA OPERAGAO. AF_12/2022

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40
HALL 17° ANDAR - GRANITOS

PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SAO GABRIEL

(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO i (2 285,00 000 86950 SE950 000
HALL 17° ANDAR - FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m2 30 82,02 27.05 79,24 106,29 811,50

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

302,00

91,50

651,90
107,70
372,90
1.180,00
687,30
248,80
563,00

1.302,60

23,60

574,80

575,20

5.244.91

2.377,20

Total
205.210,70

654,20

279,30
279,30
13.536,40
1.630,50
229,50
672,00
2.448,80
1.441,80
481,60
921,00

2.025,60

23,60

1.664,40
1.997,60

5.244,91

5.244,91

9.147,90

3.188,70

Peso (%)

2,802 %

0,009 %

0,004 %
0,004 %
0,185 %
0,022 %
0,003 %
0,009 %
0,033 %
0,020 %
0,007 %
0,013 %

0,028 %

0,000 %

0,023 %
0,027 %

0,072 %
0,072 %
0,125 %

0,044 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

9.10.1

9.11.1

9.11.1.1

9.11.1.2

9.11.1.3

9.11.1.4

9.11.1.5

9.11.2
9.11.2.1

9.11.3

9.11.3.1

9.11.3.2

9.11.3.3

9.11.3.4

Codigo Banco

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

100687 SINAPI

90447 SINAPI

93009 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

101894 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR-175 Proprio

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-194 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

B.D.L
29,6%

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descrigao Und Quant. Valor Unit

Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO - m? 14
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

31,53 12,27 28,59 40,86

260,88 31,27 306,83 338,10

HALL 17° ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN 1 1.260,27 346,89 1.286,41 1.633,30

HALL 17° ANDAR - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

HALL 17° ANDAR - PADRAO MEDIGCAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20
E INSTALAGAO. AF_12/2021

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8

M 3 10,80 10,35 3,64 13,99

38,22 8,26 41,27 49,53

30,80 27,84 12,07 39,91

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN !

184,24 50,25 188,52 238,77

HALL 17° ANDAR - PAINEL ELETRICO - INTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

HALL 17° ANDAR - LUMINARIAS E TOMADAS

UN 2 15,89 4,25 16,34 20,59

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO U &

269,08 32,09 316,63 348,72

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6

92,04 16,04 103,24 119,28

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

368,10

437,78

346,89

31,05

165,20

222,72

290,80

50,25

8,50

192,54

222,72

290,80

96,24

Total
MAT. Total
205.210,70
857,70 1.225,80
4.295,62 4.733,40
1.633,30
1.286,41 1.633,30
14.444,97
1.978,06
10,92 41,97
825,40 990,60
96,56 319,28
96,64 387,44
188,52 238,77
41,18
32,68 41,18
5.060,72
1.899,78 2.092,32
96,56 319,28
96,64 387,44
619,44 715,68

Peso (%)
2,802 %

0,017 %

0,065 %

0,022 %

0,022 %

0,197 %
0,027 %

0,001 %

0,014 %

0,004 %

0,005 %
0,003 %

0,001 %
0,001 %

0,069 %
0,029 %

0,004 %

0,005 %

0,010 %
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QSMART
% AMERICAS

Item

9.11.3.5

9.11.3.6

9.11.3.7

9.11.3.8

9.11.4
9.11.4.1

9.11.4.2

9.11.43

9.11.4.4

9.11.4.5

9.11.4.6

9.11.4.7

9.11.4.8

9.11.4.9

9.11.4.10

9.11.4.11

Codigo Banco

SENAR-180 Proprio

92001 SINAPI

97598 SINAPI

92023 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

00038091 SINAPI

00038099 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

HALL 17° ANDAR - ELETRICA - DISTRIBUIGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

12

100

100

50

12

21

70,29

40,42

72,35

61,98

37,37

30,80

3,35

14,95

60,08

23,60

20,85

10,80

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

32,09

23,74

20,75

39,39

36,35

27,84

1,46

33,72

15,39

MAT.

59,00

28,64

73,01

40,93

12,08

12,07

2,88

10,78

4414

15,19

18,11

3,64

Total

91,09

52,38

93,76

80,32

48,43

39,91

434

19,37

77,86

30,58

27,02

13,99

385,08

47,48

41,50

78,78

290,80

222,72

146,00

429,50

134,88

184,68

187,11

62,10

Total
MAT.

708,00

57,28

146,02

81,86

96,64

96,56

288,00

539,00

176,56

182,28

380,31

21,84

Total
205.210,70

1.093,08

104,76

187,52

160,64

4.082,42
387,44

319,28

434,00

622,00

6,62

4,12

968,50

311,44

366,96

567,42

83,94

Peso (%)

2,802 %

0,015 %

0,001 %

0,003 %

0,002 %

0,056 %
0,005 %

0,004 %

0,006 %

0,008 %

0,000 %

0,000 %

0,013 %

0,004 %

0,005 %

0,008 %

0,001 %
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g AMERICAS

Item Codigo Banco
1

9.11.4.12 00001872 SINAPI
9.11.5

9.11.5.1 91864 SINAPI
9.11.5.2 88247 SINAPI
9.11.5.3 ELEO17 Préprio
9.11.54 95802 SINAPI
9.11.5.5 72935 SINAPI
9.11.5.6 91893 SINAPI
9.11.5.7 00001872 SINAPI
9.11.5.8 00038099 SINAPI
9.11.5.9 E-MATO013 Préprio
9.11.5.10 00038091 SINAPI
9.11.5.11 88264 SINAPI
9.12

9.121 00037556 SINAPI
9.12.2 SENAR-217 Préprio
9.13

9.13.1 1061 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

HALL 17° ANDAR - DADOS - DISTRIBUICAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXACAO E DERIVAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento
e Instalacéo

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
HALL 17° ANDAR - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO
INOX ESCOVADO

HALL 17° ANDAR - COMUNICAGAO VISUAL

Quadro de identificagdo com 0.70m x 1.20m em acrilico 2 cores com corte laser,
adesivos de recorte e instalagdo na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UND

UN

H

UN

C

N

1"

1

30

Quant. Valor Unit

4,13

20,85

30,80

56,02

60,08

13,98

23,60

4,13

418,76
2,56

37,37

15,61

380,00

2.352,90

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

0,00

27,84

32,09

33,72

9,61

15,39

0,00

0,00
0,00

36,35

MAT.

5,35

18,11

12,07

40,51

542,71
3,31

12,08

20,23

492,48

3.049,35

Total

5,35

27,02

39,91

72,60

77,86

18,11

30,58

5,35

542,71
3,31

48,43

20,23

492,48

3.049,35

0,00

98,01

222,72

352,99

134,88

288,30

30,78

0,00

0,00
0,00

290,80

Total
MAT.

10,70

199,21

96,56

445,61

176,56

255,00

30,38

10,70

4,12

542,71
6,62

96,64

20,23

492,48

3.049,35

Total
205.210,70

10,70

3.282,59

297,22

319,28

798,60

311,44

543,30

61,16

10,70

4,12

542,71
6,62
387,44

512,71

20,23

492,48

6.358,68

3.049,35

Peso (%)
2,802 %
0,000 %

0,045 %

0,004 %

0,004 %

0,011 %

0,004 %

0,007 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %

0,007 %
0,000 %
0,005 %

0,007 %

0,000 %

0,007 %

0,087 %

0,042 %
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% AMERICAS

Item

9.13.2

9.13.3

9.13.4

9.14.1

9.14.2

9.14.3
9.14.4
9.15

9.15.1
9.15.2

10

10.4.1

10.4.1.1

10.4.1.2

10.4.1.3

10.4.1.4

10.4.1.5

10.4.1.6

Codigo Banco

1062 Proprio

1063 Proprio

1501 Proprio

S e

2011 ' "OP

SENAR-
201G

SENAR-
201H
SENAR-
201J

Proprio

Proprio

Préprio

88252 SINAPI

88316 SINAPI

97637 SINAPI
97638 SINAPI

97644 SINAPI

104793 SINAPI

97665 SINAPI

97641 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

B.D.L
29,6%

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descrigao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de

recorte - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO U i 20200 000 UL lLEEHE 000
Numero do andar com 0.40m x 0.30m em acrilico verde 6mm recortado a laser e

instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO U i Lol 000 CBfEE CBfEE 000
Envelopamento Porta de_ Elevador - Pelicula Adesivo Vinil Lavavel - m2 4 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00
Fornecimento e Instalagéao

HALL 17° ANDAR - PAISAGISMO

Planlta em Vaso Espada de Sao ._Jorge de d|m_etro de 20cm (se for outro diametro UN 12 57,30 0,00 74,26 74,26 0,00
precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENGCAO

VAZAMENTOS) DIMENSAO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00
Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60
HALL 17° ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48
HALL 16° ANDAR

HALL 16° ANDAR - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

HALL 16° ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIGOES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 5

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m (2 Sl G % — e
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 5

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2 % e S L 2220
iEhg(;glgé)sDE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 1 12,83 11,65 4.97 16,62 11,65
REK/IOC/:\O DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM2 E

MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100 0,73 0,66 0,28 0,94 66,00
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 o & 282 220 DEE ghile ey
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 30 3.91 352 1,54 5,06 105,60

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

1.168,99

92,66

2.047,68

891,12

3.302,20

611,68

0,00

190,72

190,72

17,88
21,65

4,97

28,00

Total
205.210,70

1.168,99

92,66

2.047,68

5.258,60

891,12

3.302,20

611,68
453,60
1.186,72
591,52
595,20
66.943,02
5.700,96
414,51
59,16
71,85

16,62

94,00

18,78

151,80

Peso (%)

2,802 %

0,016 %

0,001 %

0,028 %

0,072 %

0,012 %

0,045 %

0,008 %
0,006 %
0,016 %
0,008 %
0,008 %
0,914 %
0,078 %
0,006 %
0,001 %
0,001 %

0,000 %

0,001 %

0,000 %

0,002 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

10.4.1.7
10.4.2
10.4.2.1

10.4.2.2

10.4.2.3

10.4.2.4

10.5

10.5.1

10.5.2

10.6

10.6.1

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.7.5

10.7.6

10.7.7

10.7.8

Codigo Banco

97660 SINAPI

100267 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

99804 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
102223 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und uant. Valor Unit

¥ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA U B A A0 99
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ' ' '
HALL 16° ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:

UNID). AF_07/2019 UN 1 2,21 1,94 0,92
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90*CM ~ UN 39 3,16 0,00 4,09
LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m? L 2 EoL30 G0 £S5 52
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 05 514235 441721 224727

HALL 16° ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 m? 10 5,93 3,50 4,18
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10 50,48 35,22 30,20
MENOR QUE 5M?, E = 17,6MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

HALL 16° ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO

2
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 m & ik e e
HALL 16° ANDAR - PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS s
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m & i S22 25
;l';lN()D4(/)2 SZESLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. % . A -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, R
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m & e S e
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS R
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m & 280 fleifle kit
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E N
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m & S 2k 2B
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA R
DEMAO. AF_04/2023 m £o Gl 20 Sl
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, s
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m o0 a2 HiE 1AL
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 15 a5 Jrpn —_—

— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

1,15

895,92

6.664,48

7,68

65,42

9,31

54,35

7,65
22,40
30,61
48,06

6,02
18,42

135,04

1,60

2.208,60

35,00

352,20

187,80

978,60
121,80
299,10
1.268,80
754,50
232,80
358,00

723,00

Total
MAT.

0,70

0,92

159,51

1.791,84

1.123,64

41,80

302,00

91,50

651,90
107,70
372,90
1.180,00
687,30
248,80
563,00

1.302,60

Total
205.210,70

2,30
5.286,45
2,86

159,51

1.791,84

3.332,24

731,00

76,80

654,20

279,30
279,30
13.536,40
1.630,50
229,50
672,00
2.448,80
1.441,80
481,60
921,00

2.025,60

Peso (%)
2,802 %
0,000 %
0,072 %
0,000 %

0,002 %

0,024 %

0,046 %

0,010 %

0,001 %

0,009 %

0,004 %
0,004 %
0,185 %
0,022 %
0,003 %
0,009 %
0,033 %
0,020 %
0,007 %
0,013 %

0,028 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

10.7.9

10.7.10

10.7.11

10.8.1

10.9

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.10

10.10.1

10.11
10.11.1

10.11.1.1

10.11.1.2

10.11.1.3

10.11.1.4

Codigo Banco

104519 SINAPI
100301 SINAPI

88310 SINAPI

SENAR-602 Proprio

96114 SINAPI

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

100687 SINAPI

90447 SINAPI

93009 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

- . o
Descrigao Und Quant. Valor Unit M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%)

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ,

VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %
NA OPERAGAO. AF_12/2022

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,11 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %
HALL 16° ANDAR - GRANITOS 7.128,64 0,097 %
PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SAO GABRIEL o

(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO o fre 28500 0.0 6250 6250 Q.00 s Ch AllesCe 0,097:%
HALL 16° ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5 o

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS m 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225.80 0.017 %

DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO - m? 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

HALL 16° ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES 1.633,30 0,022 %

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

0,
DOBRADICAS, MONTAGEN £ INSTALAGAO DE BATENTE. FECHADURA UN 1 126027 34689 128641 163330 34689 128641 163330  0,02%
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
HALL 16° ANDAR - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS 14.44497 0,97 %
HALL 16° ANDAR - PADRAO MEDICAO E RAMAL ALIMENTADOR 197806 0,027 %
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, .
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 3 1050 10 S s S 052 M.97)  0001%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20 38,22 8,26 41,27 49,53 165,20 825,40 990,60 0,014 %
E INSTALAGAO. AF_12/2021
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 31928 0,004 %
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 38744 0,005%

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

90/114



’SMART
% AMERICAS

Item

10.11.1.5

10.11.2

10.11.21

10.11.3

10.11.31

10.11.3.2

10.11.3.3

10.11.3.4

10.11.3.5

10.11.3.7

10.11.3.8

10.11.3.9
10.11.4
10.11.4.1

10.11.4.2

10.11.4.3

10.11.4.4

10.11.4.5

Codigo Banco

101894 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR-175 Proprio

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

92001 SINAPI

92023 SINAPI

97598 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

00038091 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 U [ a2 2020 (S8.22
HALL 16° ANDAR - PAINEL ELETRICO - INTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 W 2 fifze s (S
HALL 16° ANDAR - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui & 269,08 5209 1563
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO UN 6 92,04 16,04 103,24

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 12 70,29 32,09 59,00
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U 2 i 2 e
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 61,98 39,39 40,93
AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 2 72,35 20,75 73,01
HALL 16° ANDAR - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 3,35 1,46 2,88
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 4,80 1,85 4,37
AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN 2 2,56 0,00 3,31

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

238,77

20,59

348,72

39,91

48,43

119,28

91,09

52,38

80,32

93,76

39,91

48,43

50,25

8,50

192,54

222,72

290,80

96,24

385,08

47,48

78,78

41,50

222,72

290,80

146,00

185,00

0,00

Total

MAT.

188,52

32,68

1.899,78

96,56

96,64

619,44

708,00

57,28

81,86

146,02

96,56

96,64

288,00

437,00

6,62

Total
205.210,70

238,77

41,18
41,18

5.060,72

2.092,32

319,28

387,44

715,68

1.093,08

104,76

160,64

187,52
4.082,42
319,28

387,44

434,00

622,00

6,62

Peso (%)

2,802 %
0,003 %

0,001 %
0,001 %

0,069 %
0,029 %

0,004 %

0,005 %

0,010 %

0,015 %

0,001 %

0,002 %

0,003 %
0,056 %
0,004 %

0,005 %

0,006 %

0,008 %

0,000 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

10.11.4.6

10.11.4.7

10.11.4.8

10.11.4.9

10.11.4.10

10.11.4.11

10.11.4.12

10.11.5

10.11.5.1

10.11.5.2

10.11.5.3

10.11.5.4

10.11.5.5

10.11.5.6

10.11.5.7

10.11.5.8

10.11.5.9

Codigo Banco

00038099 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

88247 SINAPI

91864 SINAPI

ELEO17 Préprio

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

HALL 16° ANDAR - DADOS - DISTRIBUICAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento
e Instalagcao

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

Quant. Valor Unit

50

12

21

1"

1"

30

1,59

14,95

60,08

23,60

30,80

20,85

56,02

418,76

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

0,00

8,59

33,72

15,39

27,84

8,91

32,09

0,00

MAT.

2,06

10,78

44,14

15,19

12,07

18,11

40,51

4414

Total

2,06

19,37

77,86

30,58

39,91

27,02

72,60

0,00

429,50

134,88

184,68

187,11

222,72

98,01

352,99

Total
MAT.

4,12

539,00

176,56

182,28

380,31

21,84

10,70

96,56

199,21

445,61

176,56

255,00

30,38

10,70

4,12

542,71

Total
205.210,70

4,12

968,50

311,44

366,96

567,42

83,94
10,70
3.282,59

319,28

297,22

798,60

311,44

543,30

61,16

10,70

4,12

542,71

Peso (%)

2,802 %

0,000 %

0,013 %

0,004 %

0,005 %

0,008 %

0,001 %
0,000 %
0,045 %

0,004 %

0,004 %

0,011 %

0,004 %

0,007 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %

0,007 %
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% AMERICAS

Item

1

10.11.5.10

10.11.5.11

10.12

10.12.1

10.12.2

10.13

10.13.1

10.13.2

10.13.3

10.13.4
10.14

10.14.1

10.14.2

10.14.3

10.14.4

10.15
10.15.1

10.15.2

Codigo Banco

00038091 SINAPI

88264 SINAPI

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

1064 Proprio

1065 Proprio

1066 Proprio

1501 Proprio

SENAR-
201J

SENAR-
2011

SENAR-
201H

SENAR-
201G

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

88252 SINAPI

88316 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total M. O.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80

HALL 16° ANDAR - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 15,61 0,00 20,23 20,23 0,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO UN 1 380,00 0,00 492,48 492,48 0,00
HALL 16° ANDAR - COMUNICAGAO VISUAL

Quadro de identificagdo com 0.70m x 1.20m em acrilico 2 cores com corte laser,

adesivos de recorte e instalagdo na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO U [ BT e Sl Sl e
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de

recorte - FORNECIMENTO E INSTALAGAO U i 20200 000 lLEEE ULEEHE 000
Numero do andar com 0.40m x 0.30m em acrilico verde 6mm recortado a laser e

instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO U i Lol 000 CBEE CBEE 080
Envelopamento Porta de_ Elevador - Pelicula Adesivo Vinil Lavavel - m2 6 395,00 0,00 511,92 511,92 0,00
Fornecimento e Instalagéao

HALL 16° ANDAR - PAISAGISMO

Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00 226,80 453,60
Plan.ta em Vaso Espada de Sao \_Jorge de d|metro de 20cm (se for outro diametro UN 12 57.30 0,00 74,26 74,26 0,00
precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46 0,00
CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENCAO

VAZAMENTOS) DIMENSAO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10 1.651,10 0,00
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

HALL 16° ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97 400,80
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20 404,48

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
MAT.

6,62

96,64

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

92,66

3.071,52

0,00

891,12

611,68

3.302,20

190,72

190,72

Total
205.210,70

6,62
387,44

512,71

20,23

492,48

7.382,52

3.049,35

1.168,99

92,66

3.071,52
5.258,60

453,60

891,12

611,68

3.302,20

1.186,72
591,52

595,20

Peso (%)
2,802 %
0,000 %
0,005 %

0,007 %

0,000 %

0,007 %

0,101 %

0,042 %

0,016 %

0,001 %

0,042 %
0,072 %

0,006 %
0,012 %
0,008 %
0,045 %

0,016 %
0,008 %

0,008 %

93/114



’SMART
% AMERICAS

Item

1
1.4
11.4.1
11.4.11

11.4.1.2

11.4.1.3

11.41.5

11.4.1.6

11.41.7

11.4.1.8

11.4.2

11.4.21

11.4.2.2

11.4.2.3

11.4.24

11.5.1

11.5.2

11.6.1

Codigo Banco

97637 SINAPI

97638 SINAPI
104793 SINAPI

97665 SINAPI
97641 SINAPI
97660 SINAPI

97644 SINAPI

100267 SINAPI

00037526 SINAPI
SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

99804 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

B.D.L
29,6%

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descricao Quant. Valor Unit

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
HALL 15° ANDAR
HALL 15° ANDAR - DEMOLIGCOES E TRANSPORTE VERTICAL

HALL 15° ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIGOES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

HALL 15° ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:
UNID). AF_07/2019

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90*CM  UN 39

m? 12 3,81 3,44 1,49

m? 5 10,04

0,66

UN 6
m? 30 3,91
UN 2

m? 2

UN 1 2,21 1,94 0,92

3,16 4,09
LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m? 691,30

895,92

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.142,35 4.417,21 2.247,27

HALL 15° ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 m? 10
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10
MENOR QUE 5M?, E = 17,6MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

5,93 3,50 4,18

50,48 35,22 30,20

HALL 15° ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO

2
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 m &

7,19 6,26 3,05

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

4,93

14,37

2,86

4,09

895,92

6.664,48

7,68

65,42

9,31

M. O.

41,28

50,20

66,00

2.208,60

35,00

352,20

187,80

Total
MAT. Total
205.210,70
66.959,64
5.717,58
431,13
17,88 59,16
21,65 71,85
28,00 94,00
5,58 18,78
46,20 151,80
0,70 2,30
9,94 33,24
5.286,45
0,92 2,86
159,51 159,51
1.791,84 1.791,84
1.123,64 3.332,24
731,00
41,80 76,80
302,00 654,20
279,30
91,50 279,30

Peso (%)
2,802 %
0,914 %
0,078 %
0,006 %
0,001 %
0,001 %
0,001 %
0,000 %
0,002 %
0,000 %
0,000 %
0,072 %
0,000 %
0,002 %
0,024 %
0,046 %

0,010 %

0,001 %

0,009 %

0,004 %

0,004 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.l.
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total (%)
1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
11.7 HALL 15° ANDAR - PINTURA 13.536,40 0,185 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS 5 o
11.71 88496 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 30 41,94 32,62 21,73 54,35 978,60 651,90 1.630,50 0,022 %
11.7.2 88484 SINAPI ;l;N()D4(?2§2I53LADOR ACRILISe), AALICAEAE MANUAL EX 110}, WA DIEAe: m? 30 591 4,06 3,59 7,65 121,80 107,70 229,50 0,003 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, 5 o
11.7.3 88488 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 30 17,29 9,97 12,43 22,40 299,10 372,90 672,00 0,009 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS 5 o
11.7.4 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 80 23,62 15,86 14,75 30,61 1.268,80 1.180,00 2.448,80 0,033 %
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 5 5
11.7.5 102223 SINAPI EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 30 37,09 25,15 22,91 48,06 754,50 687,30 1.441,80 0,020 %
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA 5 o
11.7.6 88485 SINAPI DEMAO. AF_04/2023 m 80 4,65 291 3,11 6,02 232,80 248,80 481,60 0,007 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, 5 o
11.7.7 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 50 14,22 7,16 11,26 18,42 358,00 563,00 921,00 0,013 %
- PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA 5 o
11.7.8 SENAR-173 Préprio — SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO m 15 104,20 48,20 86,84 135,04 723,00 1.302,60 2.025,60 0,028 %
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ,
11.7.9 104519 SINAPI VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS H 40 0,46 0,00 0,59 0,59 0,00 23,60 23,60 0,000 %
NA OPERAGAO. AF_12/2022
11.7.10 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 32,1 27,24 14,37 41,61 1.089,60 574,80 1.664,40 0,023 %
11.7.11 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 38,54 35,56 14,38 49,94 1.422,40 575,20 1.997,60 0,027 %
11.8 HALL 15° ANDAR - GRANITOS 7.128,64 0,097 %
- PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SAO GABRIEL o
11.8.1 SENAR-602 Préprio (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 19,3 285,00 0,00 369,36 369,36 0,00 7.128,64 7.128,64 0,097 %
11.9 HALL 15° ANDAR - FORRO 9.147,90 0,125 %
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 5 o
11.9.1 96114 SINAPI ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS m 30 82,02 27,05 79,24 106,29 811,50 2.377,20 3.188,70 0,044 %
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA o
11.9.2 96123 SINAPI DE 15 CM). AF_08/2023_PS M 30 31,53 12,27 28,59 40,86 368,10 857,70 1.225,80 0,017 %
FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
11.9.3 SENAR-001 Préprio TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO - m? 14 260,88 31,27 306,83 338,10 437,78 4.295,62 4.733,40 0,065 %
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO
11.10 HALL 15° ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES 1.633,30 0,022 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br



’SMART
% AMERICAS

Item

11.10.1

1.1
11.11.1

11.11.11

11.11.1.2

11.11.1.3

11.11.1.4

11.11.1.5

11.11.2
11.11.21

11.11.3

11.11.31

11.11.3.2

11.11.3.3

11.11.3.4

11.11.3.4

11.11.3.5

Codigo Banco

100687 SINAPI

90447 SINAPI

93009 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

101894 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR-175 Proprio

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-194 Proprio

92001 SINAPI

SENAR-180 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

B.D.L
29,6%

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA U [ (2602 S L2860
COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019

HALL 15° ANDAR - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

HALL 15° ANDAR - PADRAO MEDIGAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 3 10.80 10.35 364
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ! ! !
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 20 38,22 8,26 41,27
E INSTALAGAO. AF_12/2021

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 U [ a2 2020 (S8.22
HALL 15° ANDAR - PAINEL ELETRICO - INTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 W 2 e s (S
HALL 15° ANDAR - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /

100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui & 269,08 5209 1563
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO U & 2a e 2
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 U 2 G2 2a A
INSTALAQAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO

+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 12 70,29 32,09 59,00

MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

1.633,30

13,99

49,53

39,91

48,43

238,77

20,59

348,72

39,91

48,43

119,28

52,38

91,09

346,89

31,05

165,20

222,72

290,80

50,25

8,50

192,54

222,72

290,80

96,24

47,48

385,08

Total
MAT. Total
205.210,70
1.286,41 1.633,30
14.444,97
1.978,06
10,92 41,97
825,40 990,60
96,56 319,28
96,64 387,44
188,52 238,77
41,18
32,68 41,18
5.060,72
1.899,78 2.092,32
96,56 319,28
96,64 387,44
619,44 715,68
57,28 104,76
708,00 1.093,08

Peso (%)

2,802 %

0,022 %

0,197 %
0,027 %

0,001 %

0,014 %

0,004 %

0,005 %
0,003 %

0,001 %
0,001 %

0,069 %
0,029 %

0,004 %

0,005 %

0,010 %

0,001 %

0,015 %
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SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

’ SMART Obra: Bancos B.D.l.
’ AMERICAS SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Item Codigo Banco Descricao Und uant. Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total (%)
1 TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL 205.210,70 2,802 %
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - o
11.11.3.6 97598 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 2 72,35 20,75 73,01 93,76 41,50 146,02 187,52 0,003 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
11.11.3.7 92023 SINAPI 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32 78,78 81,86 160,64 0,002 %
AF_03/2023
11.11.4 HALL 15° ANDAR - ELETRICA - DISTRIBUIGAO 4.082,42 0,056 %
11.11.4.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %
11.11.4.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43 290,80 96,64 387,44 0,005 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
11.11.4.3 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 100 3,35 1,46 2,88 4,34 146,00 288,00 434,00 0,006 %
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
11.11.4.4 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 100 4,80 1,85 4,37 6,22 185,00 437,00 622,00 0,008 %
AF_03/2023
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E o
11.11.4.5 00038091 SINAPI INTERRUPTORES UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31 0,00 6,62 6,62 0,000 %
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
11.11.4.6 00038099 SINAPI PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06 0,00 4,12 4,12 0,000 %
SUPORTE)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
11.11.4.7 91855 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 50 14,95 8,59 10,78 19,37 429,50 539,00 968,50 0,013 %

E INSTALAGAO. AF_03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
11.11.4.8 95802 SINAPI GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86 134,88 176,56 311,44 0,004 %
INSTALACAO. AF_10/2022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
11.11.4.9 91893 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58 184,68 182,28 366,96 0,005 %
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
11.11.4.10 91864 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 21 20,85 8,91 18,11 27,02 187,11 380,31 567,42 0,008 %
AF_03/2023
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

0
11.11.4.11 90447 SINAPI DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6 10,80 10,35 3,64 13,99 62,10 21,84 83,94 0,001 %
11.11.4.12 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN 2 4,13 0,00 5,35 5,35 0,00 10,70 10,70 0,000 %

CORRUGADO
11.11.5 HALL 15° ANDAR - DADOS - DISTRIBUICAO 3.282,59 0,045 %
11.11.51 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91 222,72 96,56 319,28 0,004 %

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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’SMART
% AMERICAS

Item

11.11.5.2

11.11.5.3

11.11.5.4

11.11.5.5

11.11.5.6

11.11.5.7

11.11.5.8

11.11.5.9

11.11.5.10

11.11.5.11

11.12

11.121

11.12.2

11.13

11.13.1

11.13.2

Codigo Banco

91864 SINAPI

ELEO017 Proprio

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI

88264 SINAPI

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

1067 Proprio

1068 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -
SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXACAO E DERIVAGAO, m

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO UN
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento UND
e Instalacéo

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

HALL 15° ANDAR - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO I
HALL 15° ANDAR - COMUNICAGAO VISUAL

Quadro de identificagdo com 0.70m x 1.20m em acrilico 2 cores com corte laser, UN
adesivos de recorte e instalagdo na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de UN

recorte - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

SINAPI - 04/2025 - Parana

Quant. Valor Unit

1

1

30

20,85

56,02

60,08

13,98

23,60

4,13

1,59

418,76
2,56

37,37

15,61

380,00

2.352,90

902,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

8,91

32,09

33,72

9,61

15,39

0,00

0,00

MAT.

18,11

40,51

44,14

8,50

15,19

5,35

2,06

542,71
3,31

12,08

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

Total

27,02

72,60

77,86

18,11

30,58

5,35

2,06

542,71
3,31

48,43

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

98,01

352,99

134,88

288,30

30,78

0,00

0,00

Total
MAT.

199,21

445,61

176,56

255,00

30,38

10,70

4,12

542,71
6,62

96,64

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

Total
205.210,70

297,22

798,60

311,44

543,30

61,16

10,70

4,12

542,71
6,62
387,44

512,71

20,23

492,48

7.382,52

3.049,35

1.168,99

Peso (%)

2,802 %

0,004 %

0,011 %

0,004 %

0,007 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %

0,007 %
0,000 %
0,005 %

0,007 %

0,000 %

0,007 %

0,101 %

0,042 %

0,016 %
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’SMART

% AMERICAS

Item

11.13.3

11.13.4
11.14

11.14.1

11.14.2

11.14.3

11.14.4
11.15

11.15.1
11.15.2

12

12.4.1

12.4.11

12.41.2

12.4.1.3

12.4.1.4

12.41.5

12.4.1.6

12.41.7

Codigo Banco

1069 Proprio

1501 Proprio

SENAR-
201J

SENAR-
2011

Préprio

Préprio

SENAR-
201G

SENAR-
201H

Préprio

Préprio

88252 SINAPI

88316 SINAPI

97637 SINAPI
97638 SINAPI

97644 SINAPI

104793 SINAPI

97665 SINAPI
97641 SINAPI

97660 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

Numero do andar com 0.40m x 0.30m em acrilico verde 6mm recortado a laser e
instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Envelopamento Porta de Elevador - Pelicula Adesivo Vinil Lavavel -
Fornecimento e Instalagéo

HALL 15° ANDAR - PAISAGISMO
Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte

Planta em Vaso Espada de S&o Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diametro
precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

ARGILA EXPANDIDA 50L

HALL 15° ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HALL 14° ANDAR

HALL 14° ANDAR - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

HALL 14° ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIGOES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

m2

UN

UN

UN

UN

m2

m?

m2

UN

m2

UN

Quant. Valor Unit

1

12

16

16

12

100

30

71,50

395,00

175,00

57,30

1.274,00

59,00

28,53

28,71

2,42
3,91

0,89

B.D.L
29,6%

M. O.

226,80

0,00

0,00

0,00

25,05

25,28

3,44
10,04

11,65

0,66

2,20
3,52

0,80

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

92,66

511,92

0,00

74,26

1.651,10

76,46

11,92

11,92

1,49
4,33

4,97

0,28

0,93
1,54

0,35

Total

92,66

511,92

226,80

74,26

1.651,10

76,46

36,97

37,20

3,13
5,06

1,15

453,60

0,00

0,00

0,00

400,80

404,48

41,28
50,20

23,30

66,00

13,20
105,60

1,60

Total

MAT.

92,66

3.071,52

0,00

891,12

3.302,20

611,68

190,72

190,72

17,88
21,65

9,94

28,00

5,58
46,20

0,70

Total
205.210,70

92,66

3.071,52
5.258,60

453,60

891,12

3.302,20

611,68
1.186,72
591,52
595,20
84.025,33
5.717,58
431,13
59,16
71,85

33,24

94,00

18,78
151,80

2,30

Peso (%)

2,802 %
0,001 %

0,042 %
0,072 %

0,006 %

0,012 %

0,045 %

0,008 %
0,016 %
0,008 %
0,008 %
1,147 %
0,078 %
0,006 %
0,001 %
0,001 %

0,000 %

0,001 %

0,000 %
0,002 %

0,000 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

12.4.2
12.4.21

12.4.2.2

12.4.2.3

12.4.2.4

12.5

12.5.1

12.5.2

12.6

12.6.1

12.7

12.7.1

12.7.2

12.7.3

12.7.4

12.7.5

12.7.6

12.7.7

12.7.8

Codigo Banco

100267 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

104410 SINAPI

87528 SINAPI

99804 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
102223 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao Und uant. Valor Unit

¥ Q M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

HALL 14° ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:

UNID). AF_07/2019 UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90 CM  UN 39 3,16 0,00 4,09 4,09
LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5 U 2 Cosd 000 Bl Bl
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 05 514235 441721 224727 666448

HALL 14° ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 m? 10 5,93 3,50 4,18 7,68
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA m? 10 50,48 35,22 30,20 65,42
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

HALL 14° ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO

2
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 m & HikE e e S
HALL 14° ANDAR - PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS N
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m & i B2t Bt LRl
ZgN(i(/)z ngsLADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. 30 - /63 - 5
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, N
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m & ke l i2ee 22
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS N
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m &L e TR e ol
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E N
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m & S Ak 2 G
E:r:ﬂ[gg SAE;_/?EZEQCMUCO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA e 80 N T -t -
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, N
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m % i il e 2
PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA . 15 o150 . —— ——

— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

1,94

0,00

0,00

2.208,60

35,00

352,20

187,80

978,60
121,80
299,10
1.268,80
754,50
232,80
358,00

723,00

Total
MAT.

0,92

159,51

1.791,84

1.123,64

41,80

302,00

91,50

651,90
107,70
372,90
1.180,00
687,30
248,80
563,00

1.302,60

Total
205.210,70

5.286,45
2,86

159,51

1.791,84

3.332,24

731,00

76,80

654,20

279,30
279,30
13.536,40
1.630,50
229,50
672,00
2.448,80
1.441,80
481,60
921,00

2.025,60

Peso (%)
2,802 %
0,072 %
0,000 %

0,002 %
0,024 %

0,046 %

0,010 %

0,001 %

0,009 %

0,004 %
0,004 %
0,185 %
0,022 %
0,003 %
0,009 %
0,033 %
0,020 %
0,007 %
0,013 %

0,028 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

12.7.9

12.7.10

12.7.11

12.8.1

12.9

12.9.1

12.9.2

12.9.3

12.10

12.10.1

12.11
12.11.1

12.11.1.1

12.11.1.2

12.11.1.3

12.11.1.4

Codigo Banco

104519 SINAPI
100301 SINAPI

88310 SINAPI

SENAR-602 Proprio

96114 SINAPI

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

100687 SINAPI

90447 SINAPI
93009 SINAPI
88247 SINAPI

101894 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ,
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_12/2022

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
HALL 14° ANDAR - GRANITOS

PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SAO GABRIEL
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

HALL 14° ANDAR - FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO -
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

HALL 14° ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

HALL 14° ANDAR - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

HALL 14° ANDAR - PADRAO MEDIGCAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m2

UN

Quant. Valor Unit

40

40

40

30

30

14

20

0,46

32,11

38,54

285,00

82,02

31,53

260,88

1.260,27

10,80

38,22

30,80

184,24

B.D.L
29,6%

M. O.

27,05

12,27

31,27

346,89

10,35

8,26

27,84

50,25

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
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MAT.

14,37

14,38

369,36

79,24

28,59

306,83

1.286,41

3,64

41,27

12,07

188,52

Total

41,61

49,94

369,36

106,29

40,86

338,10

1.633,30

13,99

49,53

39,91

238,77

0,00

1.089,60

1.422,40

811,50

368,10

437,78

346,89

31,05

165,20

222,72

50,25

Total
MAT.

23,60

574,80

575,20

7.128,64

2.377,20

857,70

4.295,62

1.286,41

10,92

825,40

96,56

188,52

Total
205.210,70

23,60

1.664,40
1.997,60

7.128,64

7.128,64

9.147,90

3.188,70

1.225,80

4.733,40

1.633,30

1.633,30

21.157,65
1.978,06

41,97

990,60

319,28

238,77

Peso (%)

2,802 %

0,000 %

0,023 %
0,027 %

0,097 %
0,097 %
0,125 %
0,044 %

0,017 %

0,065 %

0,022 %

0,022 %

0,289 %
0,027 %

0,001 %

0,014 %

0,004 %

0,003 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

1
12.11.1.6
12.11.2
12.11.21

12.11.3

12.11.31

12.11.3.2

12.11.3.3

12.11.3.4

12.11.3.5

12.11.3.6

12.11.3.7

12.11.3.8

12.11.4
12.11.41

12.11.4.2

12.11.4.3

Codigo Banco

88264 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR-357 Proprio

88247 SINAPI

88264 SINAPI

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

92001 SINAPI

97598 SINAPI

92023 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

91924 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HALL 14° ANDAR - PAINEL ELETRICO - INTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

HALL 14° ANDAR - LUMINARIAS E TOMADAS

Luminaria LED linear pendente (1672mm), Modelo LLNO3-P (LLN03-P2400840 /
26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em aluminio extrudado na cor PRETO
microtexturizada e difusor em acrilico lei Completa, com placa de LED e driver
multitensdo (100-250V) integrados & luminaria. Manutengéo de no minimo 70%
do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO
BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SENSOR DE PRESENGCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

HALL 14° ANDAR - ELETRICA - DISTRIBUIGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

13

100

37,37

15,89

850,00

30,80

37,37

92,04

70,29

40,42

72,35

61,98

37,37

30,80

3,35

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

36,35

4,25

27,84

36,35

16,04

32,09

23,74

20,75

39,39

36,35

27,84

1,46

MAT.

12,08

16,34

1.101,60

12,07

12,08

103,24

59,00

28,64

73,01

40,93

12,08

12,07

2,88

Total

48,43

20,59

1.101,60

39,91

48,43

119,28

91,09

52,38

93,76

80,32

48,43

39,91

4,34

290,80

8,50

222,72

290,80

96,24

417,17

47,48

41,50

78,78

290,80

222,72

146,00

Total
MAT.

96,64

32,68

7.711,20

96,56

96,64

619,44

767,00

57,28

146,02

81,86

96,64

96,56

288,00

Total
205.210,70

387,44
41,18
41,18

10.770,69

7.711,20

319,28

387,44

715,68

1.184,17

104,76

187,52

160,64

4.082,42
387,44

319,28

434,00

Peso (%)
2,802 %
0,005 %
0,001 %
0,001 %

0,147 %

0,105 %

0,004 %

0,005 %

0,010 %

0,016 %

0,001 %

0,003 %

0,002 %

0,056 %
0,005 %

0,004 %

0,006 %
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% AMERICAS

Item

12.11.4.4

12.11.4.5

12.11.4.6

12.11.4.7

12.11.4.8

12.11.4.9

12.11.4.10

12.11.4.11

12.11.4.12

12.11.5

12.11.51

12.11.5.2

12.11.5.3

12.11.5.4

12.11.5.5

12.11.5.6

12.11.5.7

Codigo Banco

91926 SINAPI

00038091 SINAPI

00038099 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

E-MATO013 Préprio

91864 SINAPI

ELEO17 Proprio

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

B.D.L
29,6%

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descrigao Und Quant. Valor Unit

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 4,80 1,85 4,37
AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 2 1,59 0,00 2,06
SUPORTE)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 50
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4
INSTALACAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN 12
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 21
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

HALL 14° ANDAR - DADOS - DISTRIBUICAO

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento
e Instalagcao

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 11
AF_03/2023

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -

SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXACAO E DERIVAGAO, m 11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4
INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 2
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

UN 2 2,56 0,00 3,31

14,95 8,59 10,78

60,08 33,72 44,14

23,60 15,39 15,19

UND 1 418,76 0,00 542,71

20,85 8,91 18,11

56,02 32,09 40,51

60,08 33,72

M 30 13,98 9,61 8,50
23,60 15,39

UN 2 4,13 0,00 5,35

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

19,37

77,86

30,58

542,71

27,02

72,60

77,86

18,11

30,58

5,35

185,00

0,00

0,00

429,50

134,88

184,68

352,99

134,88

288,30

30,78

0,00

Total
MAT.

437,00

539,00

176,56

182,28

380,31

21,84

10,70

542,71

199,21

445,61

176,56

255,00

30,38

10,70

Total
205.210,70

622,00

6,62

4,12

968,50

311,44

366,96

567,42

83,94
10,70
4.285,30

542,71

297,22

798,60

311,44

543,30

61,16

10,70

Peso (%)

2,802 %
0,008 %
0,000 %

0,000 %

0,013 %

0,004 %

0,005 %

0,008 %

0,001 %
0,000 %
0,059 %

0,007 %

0,004 %

0,011 %

0,004 %

0,007 %

0,001 %

0,000 %
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Item

12.11.5.8

12.11.5.9

12.11.5.10

12.11.5.11

12.11.5.12

12.11.5.13

12.12

12121

12.12.2

12.13

12.13.1

12.13.2

12.13.3

12.13.4
12.14

12.141

12.14.2

12.14.3

Codigo Banco

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI
88264 SINAPI
88247 SINAPI

00039598 SINAPI

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

1070 Proprio

1071 Proprio

1072 Proprio

1501 Proprio

SENAR-
201J

SENAR-
2011

Proprio

Proprio

SENAR-

201G Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 2 1,59 0,00 2,06
SUPORTE)

QUADRO_CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento UND 1 418,76 0,00 542,71
e Instalacéo

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES U 2 A e e
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT M 50 7.10 0,00 9.20

5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
HALL 14° ANDAR - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 1 15,61 0,00 20,23
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO

INOX ESCOVADO UN 1 380,00 0,00 492,48
HALL 14° ANDAR - COMUNICAGAO VISUAL

Quadro de identificagdo com 0.70m x 1.20m em acrilico 2 cores com corte laser,

adesivos de recorte e instalagdo na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui 7 255200 000 QKL
Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de

recorte - FORNECIMENTO E INSTALAGAO L t S G0 (LSS0
Numero do andar com 0.40m x 0.30m em acrilico verde 6mm recortado a laser e

instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO Ui 7 Loy 000 S
Envelopamento Porta de~ Elevador - Pelicula Adesivo Vinil Lavavel - m2 6 395,00 0,00 511,92
Fornecimento e Instalagéo

HALL 14° ANDAR - PAISAGISMO

Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte UN 2 175,00 226,80 0,00
Planta em Vaso Espada de Sao Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diametro UN 12 57,30 0,00 74,26

precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM UN 2 1.274,00 0,00 1.651,10
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

2,06

542,71
3,31
48,43
39,91

9,20

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

92,66

511,92

226,80

74,26

1.651,10

290,80
222,72

0,00

453,60

0,00

Total
MAT.

4,12

542,71
6,62
96,64
96,56

460,00

20,23

492,48

3.049,35

1.168,99

92,66

3.071,52

3.302,20

Total
205.210,70

4,12

542,71

6,62
387,44
319,28
460,00

512,71

20,23

492,48

7.382,52

3.049,35

1.168,99

92,66

3.071,52
5.258,60

453,60

891,12

3.302,20

Peso (%)

2,802 %
0,000 %

0,007 %
0,000 %
0,005 %
0,004 %
0,006 %

0,007 %

0,000 %

0,007 %

0,101 %

0,042 %

0,016 %

0,001 %

0,042 %
0,072 %

0,006 %

0,012 %

0,045 %
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Item

12.14.4
12.15

12.15.1
12.15.2

12.16

12.16.1

13
13.4
13.4.1
13.4.11

13.4.1.2

13.4.1.3

13.4.1.4

13.4.1.5

13.4.1.6

13.41.7

13.4.2

13.4.21

13.4.2.2

13.4.2.3

13.4.2.4

Codigo Banco

SENAR-

201H Préprio

88252 SINAPI

88316 SINAPI

SENAR-232 Proprio

97637 SINAPI

97638 SINAPI

104793 SINAPI

97660 SINAPI
97665 SINAPI
97644 SINAPI

97641 SINAPI

100267 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR-71 Préprio

101452 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

B.D.L
29,6%

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Descricao Und uant. Valor Unit

¥ Q M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ARGILA EXPANDIDA 50L UN 8 59,00 0,00 76,46 76,46
HALL 14° ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA

AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,53 25,05 11,92 36,97
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 28,71 25,28 11,92 37,20
HALL 14° ANDAR - EQUIPAMENTOS

TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 10353,01
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO UN ! 8.309,00 0,00 10.353,01 (24.6%)
HALL 13 ° ANDAR

HALL 13° ANDAR - DEMOLIGOES E TRANSPORTE VERTICAL

HALL 16° ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIGOES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA ,

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 12 3,81 3,44 149 4,93
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM ,

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m < I e G L
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E

MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100 0,73 0,66 0,28 0,94
AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 0.89 0.80 0,35 115
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 U & B 220 BRE Sk
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. . . 12,83 11,65 4,97 16,62
AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM ,

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m & St St i S
HALL 13° ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE:

UNID), AF 07/2019 UN 1 2,21 1,94 0,92 2,86
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM ~ UN 48 3,16 0,00 4,09 4,09
LOCAGAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE

ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5 U 2 Cosd 080 Bl Bl
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 514235  4.417,21 224727  6.664,48

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

0,00

400,80

404,48

0,00

41,28

50,20

66,00

1,60
13,20
23,30

105,60

0,00

2.208,60

Total
MAT.

611,68

190,72

190,72

10.353,01

17,88

21,65

28,00

196,32

1.791,84

1.123,64

Total
205.210,70

611,68
1.186,72
591,52
595,20

10.353,01

10.353,01

63.350,16
5.754,39
431,13
59,16

71,85

94,00

2,30
18,78
33,24

151,80
5.323,26
2,86

196,32

1.791,84

3.332,24

Peso (%)
2,802 %
0,008 %
0,016 %
0,008 %
0,008 %
0,141 %

0,141 %

0,865 %
0,079 %
0,006 %
0,001 %
0,001 %
0,001 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %
0,002 %
0,073 %
0,000 %
0,003 %
0,024 %

0,046 %
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Item

13.5

13.5.1

13.5.2

13.6

13.6.1

13.7

13.7.1

13.7.2

13.7.3

13.7.4

13.7.5

13.7.6

13.7.7

13.7.8

13.7.9

13.7.10

13.7.11

13.8.1

Codigo Banco

104410 SINAPI

87528 SINAPI

99804 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
102223 SINAPI
88485 SINAPI
88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

104519 SINAPI

100301 SINAPI

88310 SINAPI

SENAR-602 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI
M. O.

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

HALL 13° ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

HALL 13° ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

HALL 13° ANDAR - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ,
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_12/2022

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HALL 13° ANDAR - GRANITOS

PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SAO GABRIEL
(20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m2

10

10

30

30
30
30
80
30

80

40

12,2

Quant. Valor Unit

5,93

50,48

7,19

0,46

32,11

38,54

285,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

3,50

35,22

6,26

7,16

48,20

0,00

27,24

35,56

0,00

MAT.

4,18

30,20

3,05

11,26

86,84

0,59

14,37

14,38

369,36

Total

7,68

65,42

9,31

54,35

7,65
22,40
30,61
48,06

6,02
18,42

135,04

0,59

41,61

49,94

369,36

35,00

352,20

187,80

978,60
121,80
299,10
1.268,80
754,50
232,80
358,00

723,00

0,00

1.089,60

1.422,40

0,00

Total
MAT.

41,80

302,00

91,50

651,90
107,70
372,90
1.180,00
687,30
248,80
563,00

1.302,60

23,60

574,80

575,20

4.506,19

Total
205.210,70

731,00

76,80

654,20

279,30
279,30
13.536,40
1.630,50
229,50
672,00
2.448,80
1.441,80
481,60
921,00

2.025,60

23,60

1.664,40
1.997,60

4.506,19

4.506,19

Peso (%)
2,802 %

0,010 %

0,001 %

0,009 %

0,004 %
0,004 %
0,185 %
0,022 %
0,003 %
0,009 %
0,033 %
0,020 %
0,007 %
0,013 %

0,028 %

0,000 %

0,023 %
0,027 %

0,062 %

0,062 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

13.9

13.9.1

13.9.2

13.9.3

13.10

13.10.1

13.11
13.11.1

13.11.1.1

13.11.1.2

13.11.1.3

13.11.1.4

13.11.1.5

13.11.2
13.11.2.4

13.11.3

13.11.31

13.11.3.2

Codigo Banco

96114 SINAPI

96123 SINAPI

SENAR-001 Proprio

100687 SINAPI

90447 SINAPI

93009 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

101894 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR-175 Proprio

88247 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

HALL 13° ANDAR - FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA
DE 15 CM). AF_08/2023_PS

FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM
TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSORIO PARA INSTALAGAO -
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAGAO

HALL 13° ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

HALL 13° ANDAR - INSTALAGOES ELETRICAS E DADOS

HALL 13° ANDAR - PADRAO MEDIGCAO E RAMAL ALIMENTADOR

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
HALL 13° ANDAR - PAINEL ELETRICO - INTERNO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

HALL 13° ANDAR - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

m?

m2

UN

UN

Quant. Valor Unit

30 82,02
30 31,53
14 260,88
1 1.260,27
3 10,80
20 38,22
8 30,80
8 37,37
1 184,24
2 15,89
6 269,08
8 30,80

B.D.L
29,6%

M. O.

27,05

12,27

31,27

346,89

10,35

8,26

27,84

36,35

50,25

4,25

32,09

27,84

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

79,24

28,59

306,83

1.286,41

3,64

41,27

12,07

12,08

188,52

16,34

316,63

12,07

Total

106,29

40,86

338,10

1.633,30

13,99

49,53

39,91

48,43

238,77

20,59

348,72

39,91

811,50

368,10

437,78

346,89

31,05

165,20

222,72

290,80

50,25

8,50

192,54

222,72

Total
MAT. Total
205.210,70
9.147,90
2.377,20 3.188,70
857,70 1.225,80
4.295,62 4.733,40
1.633,30
1.286,41 1.633,30
14.444,97
1.978,06
10,92 41,97
825,40 990,60
96,56 319,28
96,64 387,44
188,52 238,77
41,18
32,68 41,18
5.060,72
1.899,78 2.092,32
96,56 319,28

Peso (%)
2,802 %

0,125 %
0,044 %

0,017 %

0,065 %

0,022 %

0,022 %

0,197 %
0,027 %

0,001 %

0,014 %

0,004 %

0,005 %
0,003 %

0,001 %
0,001 %

0,069 %
0,029 %

0,004 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

1

13.11.3.3

13.11.3.4

13.11.3.5

13.11.3.6

13.11.3.7

13.11.3.8

13.11.4
13.11.4.1

13.11.4.2

13.11.4.3

13.11.4.4

13.11.4.5

13.11.4.6

13.11.4.7

13.11.4.8

13.11.4.9

Codigo Banco

88264 SINAPI

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

92001 SINAPI

97598 SINAPI

92023 SINAPI

88247 SINAPI

88264 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

00038091 SINAPI

00038099 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

91893 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT. Total
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43
SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO UN 6 92,04 16,04 103,24 119,28

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 12 70,29 32,09 59,00 91,09
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U 2 i 2 e 2y
SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 2 7235 2075 73,01 93,76
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2 61,98 39,39 40,93 80,32
AF_03/2023

HALL 13° ANDAR - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07 39,91
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08 48,43
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 3,35 1,46 2,88 4,34
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 4,80 1,85 4,37 6,22
AF_03/2023

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES UN 2 2,56 0,00 3,31 3,31
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN 2 1,59 0,00 2,06 2,06
SUPORTE)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 50 14,95 8,59 10,78 19,37

E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4 60,08 33,72 44,14 77,86
INSTALACAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 12 23,60 15,39 15,19 30,58
INSTALACAO. AF_03/2023

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

290,80

96,24

385,08

47,48

41,50

78,78

222,72

290,80

146,00

185,00

0,00

429,50

134,88

184,68

Total
MAT.

96,64

619,44

708,00

57,28

146,02

81,86

96,56

96,64

288,00

437,00

6,62

4,12

539,00

176,56

182,28

Total
205.210,70

387,44

715,68

1.093,08

104,76

187,52

160,64

4.082,42
319,28

387,44

434,00

622,00

6,62

4,12

968,50

311,44

366,96

Peso (%)
2,802 %

0,005 %

0,010 %

0,015 %

0,001 %

0,003 %

0,002 %

0,056 %
0,004 %

0,005 %

0,006 %

0,008 %

0,000 %

0,000 %

0,013 %

0,004 %

0,005 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

13.11.4.10

13.11.4.11

13.11.4.12

13.11.5

13.11.5.1

13.11.5.2

13.11.5.3

13.11.5.4

13.11.5.5

13.11.5.6

13.11.5.7

13.11.5.8

13.11.5.9

13.11.5.10

13.11.5.11

13.12

13.12.1

13.12.2

Codigo Banco

91864 SINAPI

90447 SINAPI

00001872 SINAPI

88247 SINAPI

91864 SINAPI

ELEO17 Préprio

95802 SINAPI

72935 SINAPI

91893 SINAPI

00001872 SINAPI

00038099 SINAPI

E-MATO013 Préprio
00038091 SINAPI

88264 SINAPI

00037556 SINAPI

SENAR-217 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN
CORRUGADO

HALL 13° ANDAR - DADOS - DISTRIBUIGAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_03/2023

ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRE ZINCADA - CHAPA 16 -

SEM TAMPA ACESSORIOS DE INTERLIGAGAO, FIXAGAO E DERIVAGAO, m

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_10/2022

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ~ UN
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO UN
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE UN
SUPORTE)

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento UND
e Instalacao

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN
INTERRUPTORES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

HALL 13° ANDAR - PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO
INOX ESCOVADO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Quant. Valor Unit

21

1"

1"

30

20,85

10,80

4,13

30,80

20,85

56,02

60,08

13,98

23,60

4,13

418,76
2,56

37,37

15,61

380,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

8,91

10,35

0,00

32,09

33,72

9,61

15,39

0,00

0,00
0,00

36,35

MAT.

18,11

3,64

5,35

12,07

18,11

40,51

4414

8,50

15,19

5,35

2,06

542,71
3,31

12,08

20,23

492,48

Total

27,02

13,99

5,35

39,91

27,02

72,60

77,86

18,11

30,58

5,35

542,71
3,31

48,43

20,23

492,48

187,11

62,10

0,00

222,72

98,01

352,99

134,88

288,30

30,78

0,00

0,00
0,00

290,80

Total

MAT.

380,31

21,84

10,70

96,56

199,21

445,61

176,56

255,00

30,38

10,70

4,12

542,71
6,62

96,64

20,23

492,48

Total
205.210,70

567,42

83,94
10,70
3.282,59

319,28

297,22

798,60

311,44

543,30

61,16

10,70

4,12

542,71
6,62
387,44

512,71

20,23

492,48

Peso (%)

2,802 %
0,008 %

0,001 %
0,000 %
0,045 %

0,004 %

0,004 %

0,011 %

0,004 %

0,007 %

0,001 %

0,000 %

0,000 %

0,007 %
0,000 %
0,005 %

0,007 %

0,000 %

0,007 %
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SMART
gAMER[CAS

Item

13.13

13.13.1

13.13.2

13.13.3

13.13.4

13.14

13.14.1

13.14.2

13.14.3

13.14.4
13.15
13.15.1
13.15.2
14

14.4
14.4.1
14.4.11
14.4.2

14.4.21

Codigo Banco

1073 Proprio

1074 Proprio

1075 Proprio

1501 Proprio

SENAR-
2011

SENAR-
201J

SENAR-
201G

SENAR-
201H

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

88252 SINAPI

88316 SINAPI

97665 SINAPI

00037526 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI

Descrigao Und Quant. Valor Unit

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

HALL 13° ANDAR - COMUNICAGAO VISUAL

Quadro de identificagdo com 0.70m x 1.20m em acrilico 2 cores com corte laser,
adesivos de recorte e instalagdo na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de
recorte - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Numero do andar com 0.40m x 0.30m em acrilico verde 6mm recortado a laser e

instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Envelopamento Porta de Elevador - Pelicula Adesivo Vinil Lavavel -
Fornecimento e Instalagéo

HALL 13° ANDAR - PAISAGISMO

Planta em Vaso Espada de Sao Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diametro

precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato

Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte

CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENGAO
VAZAMENTOS) DIMENSAO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSOES A SEREM
CONFIRMADAS COM MARCENARIA

ARGILA EXPANDIDA 50L

HALL 13° ANDAR - LIMPEZA PERMANENTE

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16° FRENTE - SALA TI

16° FRENTE - SALA TI - DEMOLICOES E TRANSPORTE VERTICAL

16° FRENTE - SALA TI - RETIRADAS E DEMOLIGCOES

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

16° FRENTE - SALA Tl - TRANSPORTE DE MATERIAIS

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

16

16

13

2.352,90

902,00

71,50

395,00

57,30

175,00

1.274,00

59,00

28,53

28,71

2,42

3,16

M. O.

0,00

226,80

0,00

0,00

25,05

25,28

2,20

0,00

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

MAT.

3.049,35

1.168,99

92,66

511,92

1.651,10

76,46

11,92

11,92

4,09

Total

3.049,35

1.168,99

92,66

511,92

74,26

226,80

1.651,10

76,46

36,97

37,20

4,09

0,00

453,60

0,00

0,00

400,80

404,48

4,40

0,00

Total
MAT.

3.049,35

1.168,99

92,66

2.047,68

3.302,20

611,68

190,72

190,72

53,17

Total
205.210,70

6.358,68

3.049,35

1.168,99

92,66

2.047,68

5.258,60

891,12

453,60

3.302,20

611,68
1.186,72
591,52
595,20
68.936,21
1.137,75
6,26

6,26
1.131,49

53,17

Peso (%)
2,802 %

0,087 %

0,042 %

0,016 %

0,001 %

0,028 %

0,072 %

0,012 %

0,006 %

0,045 %

0,008 %
0,016 %
0,008 %
0,008 %
0,941 %
0,016 %
0,000 %
0,000 %
0,015 %

0,001 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

14.4.2.2

14.4.2.3
14.4.2.4
14.5
14.5.1

14511

14.51.2

14.5.1.3

14.7

14.7.1

14.7.2

14.7.3

14.7.4

14.10

14.10.1

14.10.2

14.11.3

14.11.31

Codigo Banco

SENAR-71 Préprio

00003777 SINAPI

88316 SINAPI

96372 SINAPI

96360 SINAPI

96374 SINAPI

88497 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

SENAR-173 Proprio

SENAR-169 Proprio

SENAR-225 Proprio

SENAR-175 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

LOCAGCAO DE CAGAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE
ENTULHOS COM CERTIFICAGAO DE DESTINO - VOLUME 5m?

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
16° FRENTE - SALA Tl - FORROS - PAREDES E REVESTIMENTOS

16° FRENTE - SALA Tl - FORRO E PAREDES

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF_06/2017

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL.
AF_07/2023

16° FRENTE - SALA Tl - PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA
— SUVINIL - MATERIAL E APLICACAO

16° FRENTE - SALA Tl - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPES

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA
- SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM
VIDRO LAMINADO 4+4mm COM PELICULA PVB ACUSTICA - ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16° FRENTE - SALA Tl - LUMINARIAS E TOMADAS

PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K /
100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UN

m?

m?

m?

m?

m2

m?

m2

m?

UN

Quant. Valor Unit

20

10

9,45

18

18

6,5

16

691,30

31,93

126,37

36,58

23,62

4,65

14,22

104,20

78,49

1.671,48

269,08

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

M. O.

2,55

24,29

3,23

72,22

32,09

MAT.

895,92

1,68

11,92

38,83

139,48

4417

93,63

2.094,01

316,63

Total

895,92

1,68

37,20

41,38

163,77

47,40

30,61

6,02

18,42

135,04

101,72

2.166,23

348,72

Total
M. O. MAT.
0,00 895,92
0,00 33,60
101,12 47,68
25,50 388,30

229,54 1.318,08

6,46 88,34
285,48 265,50
52,38 55,98
64,44 101,34
433,80 781,56
52,58 608,60

1.155,52 33.504,16

128,36 1.266,52

Total
205.210,70

895,92
33,60
148,80
2.056,22

2.056,22

413,80

1.547,62

94,80
2.040,48
550,98
108,36
165,78
1.215,36

35.320,86

661,18

34.659,68

4.139,47

1.394,88

Peso (%)
2,802 %
0,012 %
0,000 %
0,002 %
0,028 %
0,028 %

0,006 %

0,021 %

0,001 %
0,028 %
0,008 %
0,001 %
0,002 %
0,017 %

0,482 %

0,009 %

0,473 %

0,057 %

0,019 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

14.11.3.2

14.11.3.3

14.11.3.4

14.11.3.5

14.11.3.6

14.11.3.7
14.11.3.8

14.11.4

14.11.41

14.11.4.2
14.11.4.3

14.11.4.4

14.11.4.5

14.11.4.6

14.11.4.7

14.11.4.8

14.11.4.9

Codigo Banco

SENAR-194 Proprio

SENAR-180 Proprio

91967 SINAPI

92005 SINAPI

SENAR-216 Proprio

88264 SINAPI

88247 SINAPI

91926 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI

90447 SINAPI

91864 SINAPI

91893 SINAPI

91855 SINAPI

95802 SINAPI

93655 SINAPI

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao Und uant. Valor Unit

¢ Q M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

SPOT EMBUTIR: DICROICA REGULAVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO UN 4 92,04 16,04 103,24

BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGAO DE LUMINARIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO
+ TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE UN 8 70,29 32,09 59,00
MATERIAL E INSTALAGAO - EXCLUSO A LUMINARIA

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U i A Gk AL
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 U i 256 Crafeke S
CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMINIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A +

BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - UN 1 494,47 64,19 576,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
16° FRENTE - SALA Tl - ELETRICA - DISTRIBUIGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 50 4,80 1,85 4,37
AF_03/2023

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 37,37 36,35 12,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 30,80 27,84 12,07
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 3 10.80 10.35 364
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ’ ’ ’
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9 20,85 8,91 18,11
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E  UN 2 23,60 15,39 15,19

INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 6 14,95 8,59 10,78
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 3 60,08 33,72 44,14

UN 1 15,89 4,25 16,34

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total

119,28

91,09

96,00

95,20

640,83

48,43

39,91

6,22

48,43
39,91

13,99

27,02

30,58

19,37

77,86

20,59

64,16

256,72

44,92

44,92

64,19

290,80

222,72

92,50

290,80
222,72

31,05

80,19

30,78

51,54

101,16

4,25

Total
MAT.

412,96

472,00

51,08

50,28

576,64

96,64

96,56

218,50

96,64
96,56

10,92

162,99

30,38

64,68

132,42

16,34

Total
205.210,70

477,12

728,72

96,00

95,20

640,83

387,44
319,28

1.734,42

311,00

387,44
319,28

41,97

243,18

61,16

116,22

233,58

20,59

Peso (%)

2,802 %

0,007 %

0,010 %

0,001 %

0,001 %

0,009 %

0,005 %
0,004 %

0,024 %
0,004 %

0,005 %
0,004 %

0,001 %

0,003 %

0,001 %

0,002 %

0,003 %

0,000 %
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’SMART
% AMERICAS

Item

1

14.11.5

14.11.51

14.11.5.2

14.11.5.3

14.11.5.4

14.11.5.5

14.11.5.6

14.11.5.7

14.11.6

14.11.6.1

14.11.6.2

14.11.6.3

14.11.6.4

14.11.6.5

14.11.6.6

14.11.6.7

14.11.6.8

14.11.6.9

14.11.6.10

14.15

14.15.1

Codigo Banco

E-MATO013 Préprio

91893 SINAPI

91864 SINAPI

95802 SINAPI
72935 SINAPI
88264 SINAPI

88247 SINAPI

00039598 SINAPI
00039602 SINAPI
98307 SINAPI
SENAR-282 Proprio
91677 SINAPI
00039605 SINAPI
SENAR-202 Proprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI

SENAR-202 Proprio

SENAR-286 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra:

SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R0O0
UNIDADE: SEDE

DATA: 10/06/2025

DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descricao

TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL

16° FRENTE - SALA Tl - DADOS - DISTRIBUICAO

QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento
e Instalacéo

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

16° FRENTE - SALA Tl - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CERTIFICAGAO E IDENTIFICAGAO DE PONTOS DE REDE

16° FRENTE - SALA Tl - COMUNICAGAO VISUAL

PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE EM ACRILICO TRANSPARENTE
E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Parana

Und

UND

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

100

Quant. Valor Unit

418,76

23,60

20,85

60,08
13,98
37,37

30,80

650,00

(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

B.D.L
29,6%

M. O.

0,00

15,39

8,91

33,72
9,61
36,35

27,84

64,80
36,35
27,84

64,80

MAT.

542,71

15,19

12,08
12,07

0,00

842,40

Total

542,71

30,58

27,02

77,86
18,11
48,43

39,91

842,40

0,00

15,39

80,19

101,16
57,66
145,40

111,36

194,40
290,80
222,72

194,40

Total

MAT.

542,71

15,19

162,99

132,42
51,00
48,32

48,28

920,00

96,64
96,56

0,00

842,40

Total
205.210,70

1.512,07

542,71

30,58

243,18

233,58
108,66
193,72
159,64
2.715,00

920,00

Peso (%)
2,802 %
0,021 %

0,007 %

0,000 %

0,003 %

0,003 %
0,001 %
0,003 %
0,002 %
0,037 %
0,013 %
0,000 %
0,003 %
0,001 %
0,004 %
0,002 %
0,003 %
0,005 %
0,004 %
0,003 %

0,073 %

0,012 %
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% AMERICAS

Item

14.15.2

14.15.3

14.16

14.16.1

14.16.2

14.16.3

14.16.4

14.17

14.171

15

Codigo Banco

SENAR-229 Proprio

SENAR-

201N Proprio

SENAR-232 Proprio

SENAR-243 Proprio
88243 SINAPI

88273 SINAPI

SENAR-245 Proprio

1044 Proprio

SENAR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
CNPJ: 04.257.124/0001-08

Obra: Bancos B.D.l.
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00 SINAPI - 04/2025 - Parana 29,6%
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORGAMENTO SINTETICO

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
Descricao Und uant. Valor Unit
¢ Q M. O. MAT. Total M. O. MAT.
TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAGAO LOCAL
EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM
BOTOES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRILICO E ADESIVO PLOTADO - UN 1 2.472,50 0,00 3.204,36 3.204,36 0,00 3.204,36
VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - 5
FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 55 178,00 0,00 230,68 230,68 0,00 1.268,74
16° FRENTE - SALA Tl - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou 10353,01
similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO L t ES0S00 COORICES2 0 (24.6%) G0 o
Lixeira cesto de lixo telada escritério metal aramado cor preto - 18L -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 36,99 0,00 47,93 47,93 0,00 47,93
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 29,78 26,67 11,92 38,59 53,34 23,84
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 34,23 32,61 11,75 44,36 65,22 23,50
16° FRENTE - SALA Tl - PAISAGISMO
Planta Ornamental - FICUS ELASTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da
Terra em material fibra de vidro e de alto padrao de acabamento) - tipo cilindrico ~ UN 1 1.850,00 0,00 2.397,60 2.397,60 0,00 2.397,60
e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11° FUNDOS / 14° FUNDOS / 16° FUNDOS / 17° FRENTE - PELICULAS
. A — = o . o
Pel|culfa Nano Ceramica Tgrmlca Redugéo d_e Calor 85% Ultravioleta 99,9 % m2 246,18 230,00 0,00 298,08 298,08 0,00 73.381,33
Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalagéo
Totais -> 1.122.904,65 6.200.317,35
15,33% 84,67%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documento assinado digitalmente

b CLAUDIO ROBERTO MAFRA
g ol Data: 10/06/2025 16:00:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIO MAFRA - ENG. CREA 131641-D/PR
SMART AMERICAS

Rua Marechal Deodoro 16° andar - Centro - Curitiba / PR
(41) - 2106-0401 / senarpr@senarpr.org.br

Total
205.210,70

3.204,36

1.268,74

10.566,84

10.353,01

47,93
77,18
88,72

2.397,60

2.397,60

73.381,33

73.381,33

7.323.222,00
100,00%
5.729.451,34
1.593.770,66
7.323.222,00

Peso (%)

2,802 %

0,044 %

0,017 %

0,144 %

0,141 %

0,001 %
0,001 %
0,001 %

0,033 %

0,033 %

1,002 %

1,002 %

78,24%
21,76%
100,00%
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